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Nowy Sącz dn. 22 kwietnia 2021 r. 
 

         WYKONAWCY 

         STRONA INTERNETOWA 

 

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/4/2021        

dot. postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na  

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi Serwisu dla inwestycji pn.: 

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu na podstawie art. 135 

ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. 

zm.) przekazuje treść zapytań - bez ujawniania źródła zapytania - wraz z wyjaśnieniami treści SWZ. 

 
Pytanie nr 1 
W celu prawidłowego odbioru jednostek kogeneracyjnych tak aby uzyskać spełnienie wskaźników rezultatu 
opisanego w 1.6.5 PFU proszę o podanie minimalnej ilośc energii cieplnej , która może zostać odebrana przez 
sieć ciepłowniczą uśrednioną w dobie i godzinie oraz o podanie ilości godzin w sezonie letnim dla 
minimalnego przepływu wskazanego w PFU w wysokości 80 m3/h 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający udostępnia następujące dane: 

Średnia dobowa w miesiącu czerwcu 2020 – 319 GJ – średnia godzinowa 3.69 MW 

Średnia dobowa w miesiącu lipcu 2020 – 314 GJ – średnia godzinowa 3.63 MW 

Średnia dobowa w miesiącu sierpniu 2020 – 300,34 GJ – średnia godzinowa 3.48 MW 

Średnia dobowa w miesiącu wrześniu 2020 – 321,69 GJ – średnia godzinowa 3,72 MW 

Najcieplejszy dzień roku 2020 - 28 Lipca 2020 – 276 GJ - średnia godzinowa 3,19 MW 

Zamawiający nie posiada danych odnośnie ilości godzin w sezonie letnim dla minimalnego przepływu 

wskazanego w PFU w wysokości 80 m3/h. 

Powyższe dane nie uwzględniają podłączonych obiektów po sezonie letnim 2020 roku (m.in. szpitala moc 

zamówiona 0,45 MW – c.w.u. – przyłącz długości ok. 1,5 km)  

 

Pytanie nr 2  

• § 1 ust. 5 – prosimy o wskazanie jakich instrukcji wymaga Zamawiający; 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga przekazania wszystkich instrukcji posiadanych przez Wykonawcę/producenta urządzeń 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i użytkowania przedmiotu zamówienia. 

• § 1 ust. 7 – czy Inwestor widzi możliwość usunięcia tego postanowienia, jako że jest to 
postanowienie zbyt ogólne. Wszelkie koszty, które zobowiązany jest ponieść Wykonawca powinny 
być szczegółowo wskazane w Umowie;  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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• § 1 ust. 8 – prosimy o wskazanie przez Zamawiającego co w przypadku, gdy PFU jest niezgodne z 
przepisami prawa; 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU wszelkie prace należy wykonać z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

• § 3 ust. 2 – prosimy o dodanie, że brak akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu serwisu, 
wymaga uzasadnienia Zamawiającego. Prosimy o wydłużenie terminu na aktualizację harmonogramu 
serwisu - do co najmniej 14 dni; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 3 ust. 5 – Prosimy o dodanie, że w przypadku odbioru z wynikiem pozytywnym – dzień zgłoszenia 
będzie dniem odbioru. Prosimy o dodanie, że brak odbioru usług serwisu przez Zamawiającego 
wymaga uzasadnienia; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 3 ust. 8 i 9 – prosimy o usunięcie uprawnienia do odstąpienia od umowy. Kluczowym jest, aby 
Wykonawca dotrzymał terminów umownych sam decydując o tempie prac. Jeżeli Zamawiający nie 
wyraża zgody na usunięcie – prosimy o wydłużenie terminu na zastosowanie się do poleceń co 
najmniej do 14 dni; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 4 ust. 2- czy Zamawiający widzi możliwość płatności według stanu zaawansowania robót;  
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 5 ust. 2 – prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego, czy Zamawiający przewiduje jakieś 
prace, które nie mogą być wykonywane przez podwykonawcę. Jeżeli nie – prosimy o usunięcie 
sformułowania „sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę”;  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 5 ust. 6 – czy Zamawiający widzi możliwość rezygnacji z uprawnienia do odstąpienia od umowy 
i pozostawienia wyłącznie kary umownej (w razie korzystania z podwykonawcy, który nie został 
zatwierdzony przez Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy); 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §5 ust. 9 – prosimy o rezygnację z możliwości nałożenia kary umownej. W przypadku braku zmiany 
umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do zatrudnienia podwykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 6 ust. 5 – prosimy o dodanie do umowy postanowienia przewidującego, że zmiana wynagrodzenia 
jest również możliwa w przypadku pojawienia się robót zamiennych, które nie mogły być 
przewidziane na etapie podpisywania umowy, robót dodatkowych, wydłużenia terminu realizacji 
umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy (np. takich jak opieszałość organów administracji); 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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• § 6 ust. 6 – jeżeli podwyższenie wynagrodzenia ma wynikać powodów wynikających z § 6 ust. 5 
(zmiany aktów prawnych regulujących te stawki) – to nie powinno się prowadzić w tym zakresie 
dodatkowych negocjacji co do wysokości podwyższenia wynagrodzenia (jest to określona stawka). 
Prosimy o dodanie, że brak zgody na podwyższenie wynagrodzenia w takim przypadku musi być 
uzasadniony. Dodatkowo prosimy o zmianę terminu w jakim przeprowadzone zostaną negocjacje na 
nie dłuższy niż 14 dni; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 7 ust. 2 – prosimy o wskazanie przez Zamawiającego, że poprzez złożenie w siedzibie 
Zamawiającego rozumiane jest również doręczenie przesyłki do siedziby Zamawiającego; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 7 ust. 3 – czy Zamawiający widzi możliwość przedkładania samych potwierdzeń przelewu, na 
wypadek gdyby Wykonawca nie mógł uzyskać od podwykonawcy oświadczenia o uregulowaniu 
płatności (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy); 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 7 ust. 6 – prosimy o dodanie przez Zamawiającego, że w przypadku gdy brak płatności jest 
uzasadniony, Zamawiający złoży świadczenie do depozytu sądowego; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §7 ust. 8 – prosimy o wydłużenie terminu z 7 do 14 dni; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §7 ust. 10 – prosimy o usunięcie ostatniego zdania. Jeżeli Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w celu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – to 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia. Prosimy o rezygnację 
z uprawnienia do odstąpienia od umowy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 8 ust. 1 – prosimy o skrócenie terminu z 7 do 3 dni; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 9 ust. 7 – prosimy o dodanie, że brak zgody na zmianę przedstawiciela musi zostać uzasadniony 
przez Zamawiającego; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 9 ust. 10 j.w. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 9 ust. 18 – 20 – prosimy o wydłużenie terminu z 5 do 14 dni; 
Odpowiedź:   
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 10 pkt 3) – prosimy o skrócenie terminu na odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających z 5 
do 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu – odkrycie na koszt i ryzyko Zamawiającego; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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• § 10 – prosimy o dodanie, że do obowiązków Zamawiającego należy terminowy odbiór robót 
częściowych i końcowych; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 2 – prosimy o dodanie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność 
pomiędzy stanem rzeczywistym, a dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 3- prosimy o dodanie, że chodzi wyłączenie o szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jego 
podwykonawców i współpracowników; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §11 ust. 4 – prosimy o dodanie, że nie dotyczy to sytuacji, w których do szkody doszło z powodów od 
Wykonawcy niezależnych, w szczególności na skutek działań lub zaniechań Zamawiającego, jego 
pracowników, współpracowników lub osób które znalazły się na terenie budowy na skutek zezwoleń 
Zamawiającego; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 5 – prosimy o zmianę „z wyłącznej winy” na „ z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, jego pracowników, współpracowników lub osób które znalazły się na terenie 
budowy na skutek zezwoleń Zamawiającego: 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §11 ust. 12 – proszę o dodanie, że dotyczy to wyłącznie kar i mandatów powstałych wskutek działań 
lub zaniechań Wykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §11 ust. 16 – proszę o dodanie, że dotyczy to szkód spowodowanych na nieruchomościach sąsiednich 
z winy Wykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 17 – prosimy o dodanie sformułowania – „tylko, jeżeli powstały z winy Wykonawcy”; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 18 – prosimy o usunięcie sformułowania „nie ujawnionych”. Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za takie rzeczy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 19 – jest to opisane zbyt szeroko. Prosimy o doprecyzowanie; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §11 ust. 21 – prosimy o dodanie, że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o naradzie z 
wyprzedzeniem co najmniej 2 dni; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 11 ust. 22 – prosimy o dodanie, że chodzi tylko o zagniecie powstałe z powodów złego 
zabezpieczenia dokumentów przez Wykonawcę; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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• § 12 ust. 4 - jeżeli przedłużenie okresu realizacji umowy nastąpiło z powodów niezależnych od 
Wykonawcy – to koszty utrzymania takich polis nie powinny być po stronie Wykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 12 ust. 6 – czy Zamawiający widzi możliwość rezygnacji z uprawnienia do wstrzymania 
wykonywania umowy (w sytuacji, gdy może zawrzeć polisę na koszt i ryzyko Wykonawcy); 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust.  3 - prosimy o dodanie, że termin przeglądu będzie wspólnie ustalony przez strony; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust. 4 pkt 1) – prosimy o dodanie, że obniżenie wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie  
o stopień występowania wady; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust. 5 – prosimy o dodanie do ostatniego zdania: „pod warunkiem, że zostaną stwierdzone 
i zgłoszone przed upływem okresu gwarancji i rękojmi”; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust. 11 – prosimy o dodanie, że Zamawiający będzie każdorazowo informował o tym czy 
wystąpiła wada awaryjna czy bieżąca; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust. 13 – prosimy o doprecyzowanie sformułowania „niezwłocznie”. Prosimy o wydłużenie 
terminu na usunięcie wady bieżącej do 14 dni; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust. 14 – prosimy o zmianę i dodatkowe wezwanie Wykonawcy przed zleceniem zastępczego 
usunięcia usterek.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 ust. 15 prosimy o usunięcie. Wykonawstwo zastępczego powinno następować po cenach 
rynkowych, a wartość poniesionych kosztów powinna być udokumentowana; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 a ust. 2 – prosimy o usunięcie sformułowania „max z rocznym okresem produkcji”; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13a ust. 5 – prosimy o dodanie, że dotyczy to także uszkodzeń mechanicznych; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 a ust. 6 – prosimy o wydłużenie terminu z 5 do 14 dni 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 13 a ust. 8 – prosimy o wydłużenie terminu co najmniej do 48 godzin. Dodatkowo koszt takich 
działań zastępczych powinien następować po cenach rynkowych, a wartość poniesionych kosztów 
powinna być udokumentowany; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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• § 14 ust. 9 lit. h) – prosimy, aby skorzystania z tego uprawnienia następowało po dodatkowym 
wezwaniu Wykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 14 ust. 10 – prosimy o dodanie, że brak akceptacji treści gwarancji przez Zamawiającego musi 
zostać uzasadniony; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §§ 15 ust. 4- prosimy o zmianę w ten sposób, iż jeżeli odbiór nastąpi z wynikiem pozytywnym, datą 
odbioru będzie dzień zgłoszenia do odbioru robót przez Wykonawcę; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 15 ust. 7 – prosimy o skrócenie terminu z 10 do 5 dni. Dodatkowo prosimy o dodanie, że 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji 
inwestycji, ale którą tkwią w robotach wykonanych lub powstały z winy Wykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

• § 15 ust. 15 – prosimy o wskazanie w umowie minimalnego terminu; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

• § 15 ust. 16 – prosimy o dodanie: „z wyłączeniem szkód powstałych z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę”; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

• §16  ust. 1 lit c). – prosimy o zmianę w ten sposób, aby kara umowna była liczona procentowo od 
wartości elementu, w którym powstała wada; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• §16 ust. 3 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie nakładał różnych kar z tytułu tego 
samego przewinienia; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 16 ust. 6 - Wykonawca wnosi o dodanie kar umownych na rzecz Wykonawcy w wysokości 0, 5 % 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowego 
przekazania frontu robót/ w przypadku nieterminowego dokonania któregokolwiek z odbiorów 
umownych. Dodatkowo wnosimy o dodanie postanowienia przewidującego możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 16 ust. 9 – czy Zamawiający widzi możliwość zmniejszenia limitu kar umownych do 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 17 ust. 1 lit.: c) – prosimy o to, aby Zamawiający wezwał dodatkowo Wykonawcę przed 
odstąpieniem, e) - prosimy o to, aby Zamawiający wezwał dodatkowo Wykonawcę przed 
odstąpieniem, f) prosimy o usunięcie – postanowienie zbyt ogólne; h) prosimy o dodanie, że 
odstąpienie będzie dotyczyło tylko przedmiotu umowy w zakresie w jakim występują wady; i) uwagi 
jak wyżej przy tych postanowieniach, prosimy o to, aby Zamawiający wezwał dodatkowo 
Wykonawcę przed odstąpieniem;  
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Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 17 ust. 2 - prosimy o to, aby Zamawiający wezwał dodatkowo Wykonawcę przed odstąpieniem; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 17 ust. 3 – prosimy o dodanie, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy brak płatności jest uzasadniony; 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 17 ust. 4 - prosimy o usunięcie. W takim wypadku nie powstaje solidarna odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy; 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 18 ust. 4 lit. b) – prosimy o zmianę sformułowania „z winy Zamawiającego” na „ z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy”; lit. c) tiret drugi – prosimy o zmianę sformułowania: „z winy 
Wykonawca” na „ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• § 19 ust. 3 pkt 3.4. – prosimy o dodanie, że przed podpisaniem aneksu Wykonawca nie jest 
zobowiązany ani uprawniony do wykonywania robót dodatkowych/zamiennych, a aneks będzie 
dodatkowo przewidywał wpływ tych robót na terminy umowne.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

• Wnosimy o dodanie do umowy przyczyn uprawniających Wykonawcę do odstąpienia od umowy: 7 
dniowe opóźnienie w przekazaniu frontu robót/ opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej 
części wynagrodzenia przekraczające 14 dni/ opóźnienie w dokonaniu któregokolwiek z odbiorów, 
przekraczające 7 dni/ istotne naruszenie przez Zamawiającego któregokolwiek z zobowiązań 
umownych po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń.  Uprawnienie do 
odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 60 dni od dnia zaistnienie którejkolwiek z 
okoliczności, o której mowa powyżej.  

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający dokonał dnia 14 kwietnia 2021 roku zmiany SWZ w ten sposób, że „w miejsce treści: 
Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania: 
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym autoryzowanym przez producenta oferowanych w 
niniejszym postępowaniu silników; 
- ukończone szkolenie w zakresie budowy, naprawy, regulacji, serwisu silników gazowych kogeneracyjnych 
(gaz ziemny), potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami; 
- przeprowadzenie ruchu próbnego i rozruchu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami. 
wpisał treść: 
Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania: 
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz 
ziemny) oferowanego producenta, potwierdzone referencjami wystawionymi przez użytkownika silników 
(referencje imienne lub na firmę); 
- aktualne świadectwa kwalifikacyjne dotyczące zakresu serwisowania; 
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- ukończone szkolenie w zakresie budowy, naprawy, regulacji, serwisu silników gazowych kogeneracyjnych 
(gaz ziemny), potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub 
dystrybutora oferowanych w niniejszym postępowaniu silników; 
- przeprowadzenie ruchu próbnego i rozruchu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez użytkownika lub producenta oferowanych w 
niniejszym postępowaniu silników”. 
Powyższa zmiana doprowadziła do określenia przez Zamawiającego warunku w sposób nieproporcjonalny,  
a więc sprzecznie z zasadą wyrażoną w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, 
poz. 2019) – dalej: p.z.p. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, przy uwzględnieniu 
dotychczasowego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (np. wyrok KIO z 15.05.2017 roku, sygn. KIO 
714/17), pojęcie proporcjonalności oznacza, że określone przez zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu powinny być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem 
złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Określenie warunków udziału w postępowaniu powinno być 
przy tym odpowiednie do osiągnięcia celu, jakiemu służy, tj. wyboru wykonawcy dającego rękojmię 
należytego wykonania zamówienia oraz nieograniczającego dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym 
do jego wykonania. 
Obecnie określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu jest sprzeczny z zasadą 
proporcjonalności, w szczególności przez wzgląd na jego złożoność. Obecnie wykonawcy muszą dysponować 
serwisantami, posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników 
gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny) oferowanego producenta, potwierdzone referencjami 
wystawionymi przez użytkownika silników (referencje imienne lub na firmę). Oznacza to, że obecnie 
wykonawca musi przedstawić referencje wystawione przez użytkowników silnika, a więc podmiotów 
trzecich, niezwiązanych z niniejszym postępowaniem, przez co uzyskanie stosownych referencji może być 
znacznie utrudnione (powszechne w obrocie gospodarczym jest posługiwanie się referencjami w zakresie 
wykonanych robót budowlanych, jednakże nie w zakresie wykonanych usług serwisowych), co może 
ograniczyć krąg wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu. Dostatecznym potwierdzeniem, że 
wykonawca prawidłowo wykona wszystkie czynności serwisowe jest potwierdzenie stosownym 
świadectwem kwalifikacyjnym autoryzowanym przez producenta oferowanych w niniejszym postępowaniu 
silników. Oczywistym jest, że żaden producent nie autoryzuje świadectwa, jeśli nie będzie miał pewności, że 
dana osoba w sposób prawidłowy wykonuje wszystkie czynności serwisowe silnika. 
Wykonawca wskazuje również, że nie ma żadnego uzasadnienia do żądania potwierdzenia ukończenia 
szkolenia oraz przeprowadzenia rozruchu przez stosowny dokument wystawiony przez producenta lub 
dystrybutora (użytkownika silników w zakresie rozruchu) oferowanych w niniejszym postępowaniu silników 
(w tym miejscu warto również dodać, że Zamawiający nie określił, co rozumie pod pojęciem „stosownego 
dokumentu”, należy więc domniemywać, że może być to każdy dokument, w tym zaświadczenie, 
oświadczenie, referencje, itp.). Żądanie przedstawienia certyfikatów w tym zakresie było wystarczające, a 
sam wykonawca, który ówcześnie skierował wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wnosił o zmianę tego 
warunku. Nie wiadomo więc, co kierowało Zamawiającym, który nagle zmienił treść warunku udziału w 
postępowaniu, pogarszając sytuację wykonawców, którzy obecnie muszą poświęcić więcej środków i 
zaangażować więcej podmiotów w uzyskanie stosownych dokumentów. Dodatkowo Zamawiający nie 
wydłużył terminu składania ofert w związku z niekorzystną zmianą warunku udziału w postępowaniu, co w 
oczywisty sposób spowoduje, że dla części wykonawców niemożliwe będzie złożenie oferty w wymaganym 
czasie. 
Z powyższych względów, wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu, poprzez 
wprowadzenie alternatywy w możliwości jego potwierdzenia, tj. wpisanie treści: 
„Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania: 
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz 
ziemny) oferowanego producenta, potwierdzone referencjami wystawionymi przez użytkownika silników 
(referencje imienne lub na firmę) albo potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym 
autoryzowanym przez producenta oferowanych w niniejszym postępowaniu silników; 
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- aktualne świadectwa kwalifikacyjne dotyczące zakresu serwisowania; 
- ukończone szkolenie w zakresie budowy, naprawy, regulacji, serwisu silników gazowych kogeneracyjnych 
(gaz ziemny), potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub 
dystrybutora oferowanych w niniejszym postępowaniu silników albo potwierdzone stosownym certyfikatem 
lub certyfikatami; 
- przeprowadzenie ruchu próbnego i rozruchu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez użytkownika lub producenta oferowanych w 
niniejszym postępowaniu silników albo potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami”. 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w tym zakresie ulegają zmianie w ten sposób, że: 
w miejsce treści:  
Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania: 
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz 
ziemny) oferowanego producenta, potwierdzone referencjami wystawionymi przez użytkownika silników 
(referencje imienne lub na firmę); 
wpisuje się treść: 
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz 
ziemny) oferowanego producenta, potwierdzone referencjami wystawionymi przez użytkownika silników 
(referencje imienne lub na firmę) albo potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym 
autoryzowanym przez producenta oferowanych w niniejszym postępowaniu silników; 
 
Powyższe stanowi modyfikację treści SWZ dokonaną na podstawie art.137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). SWZ po modyfikacji stanowi 
załącznik do niniejszych wyjaśnień.  
Dodatkowo Zamawiający informuje, że w zakresie pozostałych wymagań w stosunku serwisantów 
podtrzymuje wprowadzoną modyfikację z dnia 14.04.2021 r. 
 
Pytanie nr 4 
Proszę o podanie ciśnienia wody w rurociągu zasilającym i powrotnym w miejscu wpięcia do sieci 

ciepłowniczej.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 16.04.2021 r. „Ciśnienie po stronie 

wysokich parametrów w budynku wymiennikowni Lwowska wynosi od 7,5 do 10 bar.” 

Uściślając Zamawiający informuje, że ciśnienia na sieci w okresie letnim i zimowym mogą wynosić: 

- lato 8,5/6,5 bar (zasilanie/powrót) 

- zima 11/8,5 bar (zasilanie/powrót) 

wartości te nie są stałe i ulegają zmianie w zależności od parametrów sieci i zapotrzebowania odbiorców. 

 
Pytanie nr 5  
Według załączonych przez Zamawiającego dokumentów, odpowiedzialność za projekt, automatykę 

zabezpieczeniową chroniącą elektrownię i sieć ponosi obiekt przyłączany. Prosimy więc o informację,  

w czyim zakresie pozostaje wykonanie tych prac.  Pragniemy również nadmienić, iż Oferent nie posiada 

żadnych danych dotyczących standardów komunikacji i przesyłu tychże danych, które będą wymagane przez 

OSD, co utrudnia przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że prace zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/074336/2019/O09R00 

stanowiącymi załącznik do SWZ pozostają w zakresie Wykonawcy i muszą zostać uzgodnione z OSD.  
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Pytanie nr 6 

Bardzo proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 21.05.2021r. Ze względu na złożoność tematu 

i konieczność współpracy z wieloma podwykonawcami zaproponowany przez Zamawiającego termin 

składania ofert (30.04.2021) jest zbyt krótki. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dokona zmian zapisów w tym zakresie w formie modyfikacji SWZ. 
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