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Nowy Sącz dn. 14 kwietnia 2021 r. 
 

         STRONA INTERNETOWA 

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/4/2021        

dot. postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na  

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi Serwisu dla inwestycji pn.: 

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu na podstawie art. 135 

ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. 

zm.) przekazuje treść zapytań - bez ujawniania źródła zapytania - wraz z wyjaśnieniami treści SWZ. 

 
Pytanie nr 1 
Czy wraz z dokumentem JEDZ podmiotów trzecich na których zdolnościach technicznych lub zawodowych 

Wykonawca polega musi on wraz z ofertą złożyć podmiotowe środki dowodowe tych podmiotów 

potwierdzające, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć podmiotowe środki dowodowe 
podmiotów trzecich potwierdzające, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się do poniższych sugestii zmian treści umowy: 
A) par. 5, pkt. 3, ppkt b):  
„pisemne oświadczenie osób upoważnionych do reprezentacji Podwykonawcy Robót budowlanych 
stwierdzające, że ten Podwykonawca zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść niniejszej umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oraz” 
Treść Umowy nie powinna być w całości udostępniana podwykonawcom – kluczowe we współpracy 
z podwykonawcami są jedynie niektóre punkty, które mogą być przepisane bez zmian lub ze zmianami 
w odpowiednich umowach. Przedstawianie pełnej treści Umowy wszystkim podwykonawcom nie leży 
w interesie Wykonawcy. 
Wnioskujemy o wykreślenie tego podpunktu w całości. 
 B) par. 11, pkt. 20  
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu Budowy i do każdego 
miejsca, gdzie Roboty budowlane w związku z umową będą wykonywane.” 
Uważamy, że taki dostęp jest możliwy tylko w obecności przedstawiciela Wykonawcy i z wyłączeniem 
odpowiedzialności Wykonawcy za bezpieczeństwo osób mających dostęp do Terenu Budowy. 
Wnioskujemy o zmianę brzmienia punktu na: „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom 
procesu budowlanego, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dostępu do Terenu Budowy i do każdego 
miejsca, gdzie Roboty budowlane w związku z umową będą wykonywane. Osoby te przebywać będą na 
wykonywania Robót na własne ryzyko i są zobowiązane przestrzegać zasad BHP.” 
C) par. 12, pkt. 2  
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„Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk 
związanych z wykonywaną inwestycją” 
Ryzyka montażowo budowane powstają w momencie prowadzenia robót budowlanych, zatem wymaganie 
polisy już na etapie podpisania umowy jest wymogiem nadmiernym i nieuzasadnionym . 
 Wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie lub przedłoży polisę 
ryzyk budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk związanych z wykonywaną inwestycją.” 
D) par. 13, pkt. 14  
„W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki Robót budowlanych w terminie określonym w 
ust. 13 powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,  oraz bez konieczności uzyskiwania 
zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony 
wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie 
obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.” 
Prosimy o możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wady lub usterki. 
Wnioskujemy o zmianę zapisu:  „W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki Robót 
budowlanych w terminie określonym w ust. 13 powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady 
lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po upływie wyznaczonego uprzednio dodatkowego 
terminu nie krótszego niż siedem dni,  oraz bez konieczności uzyskiwania zgody sądu na zastępcze 
wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze 
postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania 
zgody sądu na wykonanie zastępcze.” 
E) par. 13, pkt. 15  
„Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 14 powyżej , nie może 
przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) 
niniejszej umowy.” 
W interesie obydwu Stron jest aby przeprowadzenie zastępczego usunięcia wady lub usterki było dobrze 
udokumentowane. Proponujemy dopisanie do punktu takiego zapisu. 
Wnioskujemy o zmianę zapisu: „Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w 
ust. 14 powyżej , nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy. Przeprowadzone zastępcze wykonanie zostanie należycie 
udokumentowane przez Zamawiającego, dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy.” 
F) par. 13a, pkt. 10  
Analogicznie jak wyżej, wnioskujemy o zmianę zapisu: […]”bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 
terminu”[…] na: […]”po upływie wyznaczonego uprzednio dodatkowego terminu nie krótszego niż siedem 
dni”[…] 
G) par. 16, pkt. 2, ppkt. b)  
„za każde stwierdzone niedotrzymanie wymaganych parametrów poziomu hałasu (poz. 7,8,9 tabeli Wykazu), 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy; dla potrzeb naliczenia kary umownej z tego tytułu 
Zamawiający nie będzie dokonywał pomiarów hałasu częściej niż co miesiąc kalendarzowy.” 
Wysokość karty jest niezasadnie wysoka. Dodatkowo sposób jej naliczania jest w naszej ocenie 
niesprawiedliwy, gdyż umożliwia dwukrotne nałożenie kary w okresie, w którym należyte usunięcie usterki 
nie będzie możliwe. 
Wnioskujemy o zmianę wysokości kary do 0,1 % całkowitego brutto przy podtrzymaniu reszty zapisów lub 
zmniejszenie możliwej częstotliwości nakładania karty: „Zamawiający nie będzie dokonywał pomiarów 
hałasu częściej niż co trzy miesiące”. 
 H) par. 18, pkt. 4, ppkt. c) 
„Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa powyżej, rozumie się zdarzenie, których strony 
nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym:” 
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Wśród utrudnień, którym nie możemy zapobiec ani przeciwdziałać są zdecydowanie utrudnienia związane 
z działaniem organów administracyjnych w trakcie pandemii. 
 Wnioskujemy o dodanie punktu: 
„- wystąpienie znacznych utrudnień związanych ze stanem epidemicznym lub epidemią/pandemią, w tym 
w wyniku decyzji administracyjnych stosownych władz państwowych” 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 3 
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu na zasadach bliźniaczo podobnych do tych które w 
szeregu postepowań z ostatnich miesięcy  na budowę układów kogeneracji określała w specyfikacji 
Spółka  ECO Kogeneracja Sp. z o.o. 
Nie niej jednak Zmawiający dla podobnej wielkości układu kogeneracji jaki jest do wykonania określił 
znacznie większe wymagania aniżeli w przytoczonych przetargach, w szczególności odnośnie wiedzy i 
doświadczenia. Zawracamy się z prośbą o zmianę: 
11.2  Warunek zdolności technicznej lub zawodowej punkt A. Na zapis jak poniżej. Poniższa zmiana nie 
obniży w znaczącym  stopniu wymagań stawianym Oferentom a przyczyni się znacząco do zwiększania 
konkurencyjności postępowania. 
„A. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego 
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest 
następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli (wszystkie poniższe warunki muszą zostać 
spełnione łącznie):  
Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:  
co najmniej jedną robotę budowlaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” (wraz z wykonaniem dokumentacji 
projektowej) polegającą na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji składającego się z minimum dwóch 
jednostek wytwórczych o mocach nie mniejszych niż 1,2 MWe (gaz ziemny) dla każdej jednostki w ramach 
jednej instalacji i lokalizacji pracujących kaskadowo.  
alternatywnie wykonał:  
a) co najmniej jedną dokumentację projektową dot. budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji 
składającego się z minimum dwóch jednostek wytwórczych o mocach nie mniejszych niż 1,2 MWe (gaz 
ziemny) dla każdej jednostki w ramach jednej instalacji i lokalizacji pracujących kaskadowo.  
oraz  
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji 
składającego się z minimum dwóch jednostek wytwórczych o mocach nie mniejszych niż 1,2 MWe (gaz 
ziemny) dla każdej jednostki w ramach jednej instalacji i lokalizacji pracujących kaskadowo.  
- w ramach dwóch różnych inwestycji (zawartych umów) – osobno lit. a) i osobno lit. b) powyżej.  
Zamawiający wskazuje ponadto, że robota budowlana (odpowiednio dokumentacja projektowa), o której 
mowa powyżej, będzie uznana za wykonaną, jeżeli przed upływem terminu do składania ofert przedmiot 
zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie 
wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument 
równoważny potwierdzający należyte wykonanie robót (odpowiednio dokumentacji projektowej) oraz 
potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie 
usługi serwisu układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy nie mniejszej niż 1,5 MWe (gaz ziemny).” 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 4 
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu na zasadach bliźniaczo podobnych do tych które w 
szeregu postepowań z ostatnich miesięcy  na budowę układów kogeneracji określała w specyfikacji 
Spółka  ECO Kogeneracja Sp. z o.o. 
W ostatnich postępowaniach wymieniony powyżej podmiot zrezygnował z konieczności potwierdzania 
kwalifikacji serwisantów świadectwem kwalifikacyjnym autoryzowanym przez producenta oferowanych w 
niniejszym postępowaniu silników, ponieważ uzyskanie takowego potwierdzania jak i dokładne 
sprecyzowanie kto i na jakich zasadach byłby uprawniony u producenta silników do potwierdzania  takowych 
świadectw okazało się nader problematyczne i trudne do zweryfikowania przez zamawiającego.  
Zawracamy się z prośbą o zmianę 11.2  Warunek zdolności technicznej lub zawodowej punkt B. Na zapis jak 
poniżej  
„B. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi 
odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości.  
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: 
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia 
następujące osoby posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, 
niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:  
Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania:  
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym; 
- ukończone szkolenie w zakresie budowy, naprawy, regulacji, serwisu silników gazowych kogeneracyjnych 
(gaz ziemny), potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami;  
- przeprowadzenie ruchu próbnego i rozruchu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami.  
Kierownik budowy – co najmniej jedna osoba, spełniająca następujące wymaganie:  
- aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania 
robotami budowlanymi;  
Kierownik robót w branży sanitarnej - co najmniej jedna osoba, spełniająca łącznie następujące wymagania:  
- posiada aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  
- wykaże doświadczenie przy pracy na zadaniu polegającym na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji 
składającego się z minimum dwóch jednostek wytwórczych o mocach nie mniejszych niż 1,2 MWe dla każdej 
jednostki (gaz ziemny).  
Kierownik robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej - co najmniej jedna osoba, spełniająca łącznie 
następujące wymagania:  
− posiada aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie – do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
elektrycznych i elektroenergetycznych;  
− wykaże doświadczenie przy pracy na zadaniu polegającym na budowie źródła wysokosprawnej kogeneracji 
składającego się z minimum dwóch jednostek wytwórczych o mocach nie mniejszych niż 1,2 MWe dla każdej 
jednostki (gaz ziemny). „ 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w tym zakresie ulegają zmianie w ten sposób, że: 

W miejsce treści: 
Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania: 
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- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym autoryzowanym przez producenta oferowanych w 
niniejszym postępowaniu silników; 
- ukończone szkolenie w zakresie budowy, naprawy, regulacji, serwisu silników gazowych kogeneracyjnych 
(gaz ziemny), potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami; 
- przeprowadzenie ruchu próbnego i rozruchu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym certyfikatem lub certyfikatami. 
wpisuje się treść: 

Serwisant – co najmniej dwie osoby, każda spełniająca co najmniej następujące wymagania:  
- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny) 
oferowanego producenta, potwierdzone referencjami wystawionymi przez użytkownika silników (referencje 
imienne lub na firmę); 
- aktualne świadectwa kwalifikacyjne dotyczące zakresu serwisowania;  
- ukończone szkolenie w zakresie budowy, naprawy, regulacji, serwisu silników gazowych kogeneracyjnych 
(gaz ziemny), potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub dystrybutora 
oferowanych w niniejszym postępowaniu silników;  
- przeprowadzenie ruchu próbnego i rozruchu silników gazowych kogeneracyjnych (gaz ziemny), 
potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez użytkownika lub producenta oferowanych w 
niniejszym postępowaniu silników. 
 

Powyższe stanowi modyfikację treści SWZ dokonaną na podstawie art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). SWZ po modyfikacji stanowi 

załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w zakresie wymagań w stosunku do kierowników robót w branży 
sanitarnej jak i elektrycznej oraz elektroenergetycznej podtrzymuje wprowadzoną modyfikację z dnia 
12.04.2021 r.  
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymagania zastosowania chromatografu do pomiaru 
wartości opałowej gazu ziemnego typu E, którym będą zasilane agregaty UKW oraz kocioł rezerwowo-
szczytowy, z uwagi na to, że skład tego gazu określa norma? 
Ewentualnie, czy może być on zastąpiony jedynie pomiarem zawartości CH4 w ww. gazie? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku stosowania układów jednostek kogeneracyjnych, 
dla których producent nie wymaga stosowania układów zasilania awaryjnego – Oferent może zrezygnować z 
budowy agregatu awaryjnego zasilania 0,4kV. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wymaga wprowadzenia sygnałów ze stacji gazowej do istniejącego systemu nadrzędnego 
SCADA na terenie MPEC, przy ulicy Wiśniowieckiego 56? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga wprowadzenia sygnałów ze stacji gazowej do istniejącego systemu nadrzędnego 
SCADA na terenie MPEC, przy ulicy Wiśniowieckiego 56. 
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Pytanie nr 8 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dopuszcza wykonanie gospodarki kablowej zasilającej, za 
pomocą żył wykonanych z aluminium oraz miedzi (linie SN i nN)?  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłącza elektroenergetycznego za pomocą żył wykonanych z aluminium 
jedynie w zakresie od miejsca przyłączenia w GPZ (określonego w warunkach przyłączeniowych 
nr WP/074336/2019/O09R00 stanowiących załącznik do SWZ) do rozdzielni SN - na zaciskach rozłącznika. 
Przy zastosowaniu aluminium należy uwzględnić odpowiednią obciążalność prądową. Zamawiający wymaga 
aby pozostała gospodarka kablowa była wykonana za pomocą żył lub szyn wykonanych z miedzi zgodnie 
z zapisami w PFU. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pytanie nr 9 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 i z uwagi na wprowadzaną m.in. pracę zdalną, 
kwarantannę oraz problemy ze spotkaniami z przedstawicielami dostawców, hurtowni, nowe informacje po 
wizji lokalnej oraz tworzące się nowe pytania w tym również pytania które są dopiero na etapie 
przygotowania, wielowątkowość i złożoność tematu, które znacząco wydłużają czas przygotowania oferty, 
zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, prosimy o przesunięcie składania ofert na 
20.05.2021 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 10 
Prosimy o udostępnienie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu , na którym ma być zabudowana 
wysokosprawna kogeneracja.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający udostępnia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowego Sącza jako załącznik do niniejszego wyjaśnienia treści SWZ. 
 
Pytanie nr 11 
W związku ze złożonością technologiczną realizacji instalacji kogeneracji w MPEC Nowy Sącz oraz 
ograniczeniem logistyki informacji pomiędzy Generalnym  Wykonawcą a poddostawcami i podwykonawcami 
- związanej z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu 
składania  ofert do dnia : 14 maj 2021r . (piątek ). Wydłużenie terminu składania ofert nie stanowi zagrożenia 
terminowej realizacji zadania. Zmiana ta pozwoli na udział większej ilości firm i może poprawić 
konkurencyjność w  przetargu, a tym samym wpłynięcie do Zamawiającego większej ilości ofert. Istotny jest 
także fakt , że ofertę należy złożyć  po wizjach lokalnych , co także skraca termin składania ofert , plus po 
odbytych wizjach lokalnych będą pojawiać się pytania, a czas odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania 
ma przełożenie na ilość pozostałego czasu dla przygotowania oferty i terminowego jej złożenia. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 12 
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 31.05.2021 r. 
Naszą prośbę motywujemy aktualną sytuacją związaną z pandemią koronowirusa, pracą zdalną, która 
utrudnia komunikację z naszymi pracownikami oraz podwykonawcami z zagranicy. Dłuższy termin pozwoli 
nam na rzetelne przeanalizowanie udostępnionej dokumentacji przetargowej i opracowanie oferty 
spełniającej Państwa oczekiwania. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 13 
Czy teren, na którym ma powstać inwestycja jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego? Jeśli nie jest, zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie wytycznych, które zostały 
opisane w Warunkach Zabudowy dla podjętej inwestycji. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Odpowiedź jak w pkt. 10. 

 
Pytanie nr 14 
Zgodnie z rozmowami przeprowadzonymi podczas wizji lokalnej przesyłamy zapytanie o przedstawienie 
dokładnych wymiarów budynków na podstawie dokumentacji z inwentaryzacji, ponieważ na dokumentacji 
załączonej do postępowania niestety nie są one nigdzie uwzględnione. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający udostępnia inwentaryzację budynku jako załącznik do niniejszych odpowiedzi. 
Dodatkowo Zamawiający w załączeniu uzupełnia część załącznika Nr 1 do Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego – Istniejąca Dokumentacja Projektowa o brakujące rysunki. 
  
 
 

 
Paweł Kupczak 
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Załączniki – 7: 

– SWZ po modyfikacji. 

- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

- Uchwała  Nr VI/47/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. 

- Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. 
- INWENTARYZACJA-WM-LWOWSKA-RZUT PRZYZIEMIA 
- Tom I Architektura-Konstrukcja 
- Tom II Instalacje elektryczne 


