
 
 

Nowy Sącz, dnia 18 kwietnia 2023 r. 

Sprawa: ZP.60.DIN.5.2023 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), niepodlegającego 

pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 

3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz  
z przyłączami ciepłowniczymi do budynków  Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, 

Matejki 32 oraz  technologią węzłów cieplnych” 
w ramach zadania „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie 

przyłącza, sieci do budynku, węzłów” 
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz” 

 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ: 

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa sieci 
ciepłowniczej w kierunku ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi 
do budynków  Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz  technologią węzłów cieplnych”, 
numer postępowania: ZP.60.DIN.5.2023, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie 
następujących zmian do wzoru umowy: 
 
1) § 3 ust. 2: 

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia prac Zamawiający przesunąć termin zakończenia prac 

o czas adekwatny do czasu przekroczenia terminu rozpoczęcia prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 

2) § 6 ust. 1 c: 
zapewnienie nadzoru inwestorskiego, poinformowanie Wykonawcy o powołanym Inspektorze 
Nadzor. 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje o modyfikacji w powyższym 

zakresie. 

 
3) § 6 ust. 1 d: 

przeprowadzenie odbiorów na zasadach określonych w dokumentach zamówienia, w tym: odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe i odbiór końcowy Przedmiotu umowy, 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 



 
4) § 6 ust. 1 e: 

uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na przebieg modernizowanej bądź nowo wykonywanej 
sieci ciepłowniczej oraz posadowienie indywidualnych węzłów cieplnych. 
Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje zapis jak poniżej: 

„posiadanie zgód właścicieli nieruchomości na przebieg nowej oraz modernizowanej sieci 

ciepłowniczej zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową. Uzyskanie nowych zgód 

wynikających ze zmiany przebiegu trasy zaproponowanych przez Wykonawcę jest po stronie 

Wykonawcy.” 

 
5) § 8 ust. 3: 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa 
oraz zasadami sztuki budowlanej. W przypadku wykrycia wad i braków dokumentacji projektowej, 
po zawarciu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, 
nie później niż w terminie 7 dni od ich wykrycia. Usunięcie takich wad będzie obciążało 
Zamawiającego. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
6) § 9 ust. 1: 

Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić 
warunki bezpieczeństwa. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
7) § 9 ust. 2: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za przedmiot umowy do odbioru 
końcowego zadania. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
8) § 9 ust. 4: 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku 
z nieprawidłową realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
9) § 10 ust. 4: 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
Naprawa następuje na koszt Wykonawcy w przypadku gdy stanie się to z jego winy lub z winy osób 
przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 



 

 
10) § 12 ust. 3 k: 

koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
11) § 12 ust. 4: 

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje ewentualnych wynagrodzeń dla właścicieli 
nieruchomości za wyrażenie zgody lub ustanowienie służebności przebiegu modernizowanej lub 
wykonywanej na podstawie nin. umowy sieci ciepłowniczej. 
Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza i modyfikuje zapis jak poniżej:  

„Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje ewentualnych wynagrodzeń dla właścicieli 

nieruchomości za wyrażenie zgody lub ustanowienia służebności przesyłu dla modernizowanej lub 

wykonywanej na podstawie nin. umowy sieci ciepłowniczej” 

 

12) § 13 ust. 2: 
Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Strony. 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje o modyfikacji w powyższym 

zakresie. 

 

13) § 14 ust. 4: 
Jeżeli na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie zamówienia 
groziłoby Wykonawcy rażącą stratą w odniesieniu do realizowanej Umowy, Strony mogą 
podwyższyć ryczałt, określony w §12 ust. 2. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 

14) § 15 ust. 2: 
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni 
licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to 
rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje o modyfikacji w powyższym 

zakresie. 

 
15) § 17 ust. 1: 

Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 
służyć będzie do zabezpieczenia i ewentualnego pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również z tytułu kar umownych. 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej 
brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci ……………………. Zabezpieczenie to 
obejmuje okres od  ……………. r. do ……………… r. 



 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
16) § 17 ust. 3: 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu 
zabezpieczenia na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. 
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru 
końcowego Robót , a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych 
oraz prac technologicznych.  
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
17) § 18 ust. 1: 

Termin rękojmi i gwarancji wynosi: 
-      na roboty budowlane wraz z  odtworzeniem terenu – 5 lat, 
-      na technologię sieci ciepłowniczej (system) – 10 lat, 
-      na węzły ciepłownicze – w wymiarze udzielonym przez producenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
18) § 19 ust. 1 a: 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,03% ceny ofertowej 
brutto, za każdy dzień opóźnienia: (…) 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
19) § 19 ust. 1 b: 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 500,00 zł brutto za każdą 
rozpoczętą kolejną godzinę dopuszczalnego czasu jednorazowego wyłączenia dostawy ciepłej wody 
w budynku (maksymalna dopuszczalna przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców nie może 
być dłuższa niż 12h). 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
20) § 19 ust. 2: 

Maksymalny limit kar umownych, jakie mogą być nałożone na Wykonawcę, wynosi 15% ceny 
ofertowej brutto. W przypadku gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy ww. wartość, kary 
umowne nie będą naliczane. 
Odpowiedź 



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
21) § 20 ust. 1 c: 

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
robót. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje o modyfikacji w powyższym 

zakresie. 

 
22) § 20 ust. 1 e: 

Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni roboczych, 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
23) § 20 ust. 1 g: 

Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową 
Podwykonawcom, 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
24) § 20 ust. 1 h: 

Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
25) § 20 ust. 2 a: 

Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego 
odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru, 
Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza i modyfikuje zapis jak poniżej:  

„Zamawiający odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru” 

 
26) § 20 ust. 3: 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy 
do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu. 
Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje zapis jak poniżej:  

„Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie nie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, 

z zachowaniem §19.” 

 



 
 
 

27) § 20 ust. 4: 
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcy będzie przysługiwało 
uprawnienie do żądania zapłaty części wynagrodzenia, odpowiadającej zakresowi należycie 
zrealizowanej części Przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się na powyższe i dodaje zapis jak poniżej: 

§ 20 ust. 5:  

„Rozliczenie wykonanego zakresu prac w przypadku odstąpienia od umowy  nastąpi w taki sposób, 

że Zamawiający przeliczy wartość do zapłaty po dokończeniu i rozliczeniu zadania przez kolejnego 

Wykonawcę.” 

§ 20 ust. 6:  

„W przypadku określonym w § 20 ust. 5 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji za zrealizowany 

i rozliczony zakres prac.” 

 
28) § 21 ust. 6: 

Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, należne od Wykonawcy, będzie 
wymagalne tylko w przypadku, gdy ich faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu sprawdzenia 
i odbioru robót, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony. Wypłata 
wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 
Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów. W przypadku braku 
takiego oświadczenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z 
płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części 
wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą). 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
29) § 22 ust. 2: 

-      prowadzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę postepowań administracyjnych, w związku 
z wykonywaniem nin. umowy, których czas trwania i wynik nie zależy od Stron nin. umowy, 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
30) § 23: 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 
1.       Strony przewidują ̨ możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 2 

Umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
Umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2.       Strony ustalają okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodzenia wynoszący 
3 (trzy) kolejne miesiące, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego okresu waloryzacyjnego 
przyjmuje się datę ̨zawarcia niniejszej Umowy. 

3.       Po upływie danego okresu waloryzacyjnego każda ze Stron Umowy ma prawo złożenia drugiej 
Stronie wniosku o zmianę wynagrodzenia  (dalej jako: „Wniosek”), przy czym za dzień złożenia 
Wniosku przez Stronę uznaje się ̨ odpowiednio dzień wpływu Wniosku w formie pisemnej do 
Zamawiającego albo Wykonawcy.  

4.       Wniosek nie może dotyczyć części wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy do dnia złożenia 
Wniosku oraz wynagrodzenia, dla którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego fakturę do 
dnia złożenia Wniosku.  



 
 
 
5.       Jako podstawę do określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, prezentujący 
poziom zmiany cen w kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do kwartału poprzedniego. 

6.       Każda ze Stron jest uprawniona do złożenia większej ilości Wniosków stosownie do czasu trwania 
Umowy, z tym zastrzeżeniem, że dany okres waloryzacyjny może stanowić podstawę tylko 
jednego Wniosku. 

7.       Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiałów lub 
kosztów ulegną zmianie o więcej niż 3%. 

8.       Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją może wynieść 
odpowiednio +10%/-10% (dziesięć procent) pierwotnego wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 12 ust. 2 Umowy, według stanu na dzień zawarcia Umowy.  

9.       W przypadku zaprzestania publikowania Wskaźnika Strony umowy wspólnie ustalą inny 
najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS lub ośrodek budownictwa, który będzie miał 
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.  

10.   Każdorazowa zmiana wynagrodzenia związana ze spadkiem lub wzrostem cen materiałów lub 
kosztów wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 

11.   Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 Pzp. 

12.   Postanowienia ust. 11 mają zastosowanie także przy realizacji prac przez dalszych 
Podwykonawców.  

13.   Zmiana cen materiałów lub kosztów dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy 
zmian, o których mowa w § 22 nin. Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 

31) § 24 ust. 2: 
Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące 
naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 
Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapis w brzmieniu bez 

zmiany Wykonawcy. 

 
Pytanie 2 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa sieci 

ciepłowniczej w kierunku ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi 

do budynków  Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz  technologią węzłów cieplnych”, 

numer postępowania: ZP.60.DIN.5.2023, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującej 

kwestii: 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA” 

przedmiotem postępowania jest przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z montażem węzłów 

ciepłowniczych oraz przebudowa sieci wodociągowej. 

W uwagi na fakt, iż w przywołanej w pkt 2.6 przedmiotowego dokumentu normie PN-EN 1090 zawarte 

są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych, których wykonanie nie stanowi zakresu 

przedmiotowego postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie wymogu 

przedstawienia przez Wykonawcę certyfikatu na normę PN-EN 1090. 



 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu aktualnie obowiązuje: „Instrukcja 
wykonywania zlecenia podwykonawcom prac spawalniczych w MPEC Nowy Sącz Nr 22.04.002 
z 30.03.2023r.” Powyższa instrukcja wymaga przedstawienia certyfikatów dla robót wykonywanych 
przez Wykonawcę. W przypadku wykonywania prac spawalniczych nie dotyczących budowlanych 
konstrukcji spawanych, Wykonawca nie ma obowiązku dostarczania w/w certyfikatu. 


