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Po modyfikacji w dniu 21.09.2023 r. 
 

Zał. nr 3 do SIWZ 
 

Wzór umowy nr ZP.60.DIN.22.2023 na wykonanie zadania pn.:  
„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz 

z budową przyłącza do budynku „G” oraz montażem węzła cieplnego”. 
w ramach zadania: „Likwidacja 5 kotłów gazowych (ul. Zielona), wykonanie przyłącza, sieci do 

budynków, węzłów” 
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz” 

 
W dniu ……………………….  r. w Nowym Sączu pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  

dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000056473; kapitał zakładowy 27.000.000,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej „Zamawiającym”, którą 

reprezentują:  

        1. ……………………………………………………………………………..………..  

 2. ……………………………………………………………………………………….. 

a ………………………………………………………………….……………………………………………..........................................…………...,  

wpisanym do …….......................………………     pod numerem …………….., REGON …….., reprezentowanym przez: 

………………………………........................................................………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:  

1. Materiały „przetargowe” dot. udzielenia zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy.  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej  

w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz z budową przyłącza do budynku „G” oraz 

montażem węzła cieplnego”, zgodnie z SIWZ „Dokumentacją projektową”, „Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. umowy oraz „Ofertą” Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowanym projektem 

technicznym, wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wiedzą i sztuką budowlaną, a także z poniższymi wymaganiami: 
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a) Obsługa geodezyjna budowy powinna być prowadzona przez uprawnionego geodetę w zakresie 
wymaganym przepisami prawa, a w szczególności: 

− wytyczenia trasy przyłącza, założenia reperów roboczych,  

− inwentaryzacja powykonawcza sieci oraz przyłącza,  

− szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf połączeniowych (połączenia spawane, skręcane), 
wysokościami punktów charakterystycznych (załomy, trójniki itp.) oraz odległościami trasy 
przyłącza od charakterystycznych stałych punktów terenu np. narożnik budynku, 

− dostarczenie przebiegu sieci oraz przyłącza z inwentaryzacji powykonawczej. 

b) Wykonawstwo sieci, przyłącza zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami producentów, 
wymaganiami Zamawiającego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” opracowane przez COBRTI – INSTAL. 

c) Wykonawstwo węzła cieplnyego zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Zamawiającego 
oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” opracowanych przez 
COBRTI-Instal. 

d) Wykonanie monitoringu przyłącza i węzła cieplnego zgodnie z projektem i wytycznymi 
Zamawiającego. 

e) Pełne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (ogrodzenie, kładki, 
oznakowanie, itp.). 

f) Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do 
nin. umowy i dokumentacji projektowej. 

g) Badanie ultradźwiękowe lub radiologiczne – 100% połączeń spawanych. 

h) Spawanie rur przewodowych stalowych – prowadzić zgodnie z „Instrukcją spawania” – załącznik  
do SIWZ oraz zgodnie z „Instrukcją wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych  
w MPEC”. 

i) Rury i elementy preizolowane oraz urządzenia i inne materiały dostarcza Wykonawca. Dostarczone 
materiały i urządzenia mają spełniać wymagania wskazane przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz zamówienie przyjmuje 

do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową. 

 
TERMINY REALIZACJI  

§ 2. 

Przekazanie placu budowy - do 9 października 2023 r. 

Wykonanie zadania w zakresie sieci, przyłącza, węzła cieplnego - od 16 października 2023 r. do 15 marca 

2024 r. 

Wykonanie całego przedmiotu umowy - do 5 kwietnia 2024 r. 

 
§ 3. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy za protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił Zamawiającemu plan BIOZ, który został 
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiającego.  

 

NADZÓR 
§ 4. 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………, który posiada aktualne 
uprawnienia budowlane nr: …………………………… do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 



 

 Umowa nr ZP.60.DIN.22.2023 
3 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
lub odpowiednie – bez ograniczeń. 

 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5. 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie ustalonym pomiędzy stronami,  

b) udostępnienie Wykonawcy wszelkiej będącej w posiadaniu Zamawiającego dokumentacji technicznej 
związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbędnych 
informacji i wyjaśnień, 

c) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 6. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi i Podwykonawców wskazanych 
w ofercie.* 

 

*zgodnie z zapisem/deklaracją Wykonawcy w formularzu „Oferta”. 
 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót oraz, 
że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, 
w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, 
oraz zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska, a ponadto, iż dokumentacja projektowa 
jest kompletna, umożliwia wykonanie przedmiotu umowy, i że nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył wykaz osób realizujących zadanie wraz  
z kopią zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w/w osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wymaganą przepisami prawa 
dokumentację powykonawczą, umożliwiającą dopuszczenie urządzeń do użytkowania oraz uzyskać 
decyzję UDT dopuszczającą urządzenia do eksploatacji o ile wymagane.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się  
na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i wiedzą 
techniczną. 

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren robót w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych.  
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6. Demontaż kotła gazowego po stronie Właściciela. 

7. Pozostałe z demontażu inne materiały Wykonawca jest zobowiązany utylizować na własny koszt  
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – 
Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.  

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać  
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  

 
§ 9. 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności  
ich wykonania.  

2. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz dokonywanie wpisów do dziennika budowy 
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty  
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego. 

3. Wszystkie etapy robót winny być udokumentowane w dzienniku budowy i podpisane przez 
Zamawiającego, a w przypadku mediów potwierdzone protokołami podpisanymi przez ich dostawcę  
lub odbiorcę. Dziennik budowy należy prowadzić systematycznie.  

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji  
na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.  
W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych  
do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

 
DOSTAWA MATERIAŁÓW 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, urządzeń i maszyn 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy i dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych nin. umową wyłącznie 
wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2019 poz. 266 
z późn. zm.). 

3. Przed wmontowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać inspektorowi 
nadzoru deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane 
odrębnymi przepisami, w celu zatwierdzenia danego materiału. Zamawiający wymaga aby rury  
i elementy preizolowane wyprodukowane były nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostarczeniem ich na 
plac budowy, a wszystkie pozostałe urządzenia i elementy instalacji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
dostarczeniem ich na plac budowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia 
zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 
robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
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Zamawiającego. 

 
 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 11. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą 
Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: 
………….. zł netto (słownie: ………………………………………………… złotych ……/100) + 23% VAT = …………………. 
zł brutto (słownie: ………………………………. złotych ……/100) 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Należny podatek  
VAT wg stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia poszczególnych faktur.  

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
robót ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą Umową, tj. w szczególności: 

a) ewentualną adaptację dokumentacji projektowej, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

c) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,  

d) koszty utrzymania zaplecza budowy, 

e) wygrodzenie tymczasowe,  

f) obsługę geodezyjną,  

g) koszty utylizacji odpadów,  

h) koszty transportu, ubezpieczeń,  

i) koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, 

j) koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

k) przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,  

l) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację 
urządzeń o ile wymagane,  

m) koszty uzyskania decyzji UDT o ile wymagane,  

n) przygotowanie wymaganych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze 
budowlanym. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym  
pod numerem NIP ………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.  

 

§ 12. 

1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót 
dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi  
na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich 
pozycji według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, 
robocizny i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych. 

2. Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

 

§ 13. 
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1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku 
zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia 
kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie: 

a) obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych, 

b) ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych określonych 
w kosztorysie ofertowym, 

c) w pozostałych przypadkach – na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez  
SEKOCENBUD.  

 

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 
§ 14. 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie fakturami częściowymi po wykonaniu 
poszczególnych etapów budowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokołów częściowych podpisanych każdorazowo 
przez obie strony bez zastrzeżeń. 

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni 
licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek 
znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

 

PRZEDMIOTY ODBIORU 
§ 15. 

ODBIORY MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczególności:  

a) materiałów preizolowanych, 

b) niwelacji dna wykopu lub podsypki, 

c) montażu kształtek,  

d) połączeń spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin), 

e) wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji, 

f) wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, 

g) wykonania podsypki  i  zasypki końcowej, 

h) płukania sieci i pobór próbek, 

i) innych niewymienionych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

2. Materiały i roboty wymienione w pkt. 1 podlegają odbiorowi przez Zamawiającego, po zgłoszeniu 
telefonicznym przez Wykonawcę z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz. 
700 – 1300. 

3. Odbiory materiałów i robót budowlanych wymienionych w pkt  1. powinny być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego tj. w dni robocze  
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1300. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY  

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych 
niniejszą umową.  
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2. Postanowienia ogólne:  

a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu, ustalonego w danym Zakresie, 
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

b) Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego  

c) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiającego, 
a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.   

d) Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu  wykonanego   

całego przedmiotu umowy do eksploatacji (użytkowania).  

3. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych: 

a) Wykonawca w momencie zgłoszenia gotowości odbiorowej całego przedmiotu umowy zobowiązany 
jest do dostarczenia:  

− protokołu wejścia w teren właścicieli lub zarządców nieruchomości, 

− protokołu odbioru częściowego, 

− protokołu z przeprowadzenia próby szczelności,  

− wykresów i schematów instalacji alarmowej, 

− dziennika spawania, 

− protokołu z wykonanych badań radiograficznych i/lub ultradźwiękowych wszystkich spoin wraz 
z schematem badanych spoin (wzór protokołu oraz schematu należy uzgodnić  
z Zamawiającym i uzyskać jego aprobatę),  

− protokołów odbioru terenu budowy przez właścicieli lub zarządców nieruchomości spisane po 
zakończeniu prac i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,  

− oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, 

− „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. 
zm.), 

− oświadczenia geodety, 

− pomiarów geodezyjnych (szkice geodezyjne + współrzędne) oraz map powykonawczych - 5 egz.  
w formie papierowej, 2 egz. W formie elektronicznej na nośniku pendrive. 

− dokumentów pozwalających stwierdzić rok produkcji i znak CE zastosowanych materiałów 
i urządzeń, 

− certyfikatów, atestów wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych w trakcie robót, 

− prawidłowo wypełnionego i „zakończonego” dziennika budowy, 

− dokumentacji powykonawczej dla sieci ciepłowniczej, 

− dokumentacji powykonawczej dla węzłów,  

− instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji węzłów, pomiary ochronne. 

Po zatwierdzeniu dokumentacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu drugi egzemplarz 
dokumentacji w wersji papierowej oraz dokumentację w wersji elektronicznej.   

b) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy, drogą elektroniczną na dwa 
adresy: sekretariat@mpecns.pl, norweskie@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiającego – 
zakończenie robót z określeniem daty i gotowość do odbioru zadania. 

c) Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie 
przedmiotu umowy i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji 
powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

mailto:sekretariat@mpecns.pl
mailto:norweskie@mpecns.pl
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d) W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego zadania Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 
uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności 
odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia 
gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną (na adres: …………………..) 
oraz pisemnie. 

3. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 
czynności odbioru.  

b) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku 
czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

− że, przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót                                        
lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań, 

− wystąpienie wad nadających się do usunięcia.  

c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe.  

d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia,                               
ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 
dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.  

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 
wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych.  

f) Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie  
pkt. 3. – nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.a i nie zaszły okoliczności odmowy 
odbioru, określone w pkt. 4.b – Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru 
przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi 
podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty. 

4. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY 
 

§ 16. 

1. Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 
służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak 
również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci 
……………………. Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ……………. r. do ……………… r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia 
zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. …………… zł 
(słownie: …………………………………… złotych ……/100), służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji za wady robót budowlanych jak i za wady wykonania prac technologicznych podczas 
montażu sieci ciepłowniczej. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego do 15 dni dłużej, niż upływ okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz prace 
technologiczne podczas montażu sieci ciepłowniczej.  

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia 
na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
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prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych oraz prac technologicznych.  

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej,  
że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę …….. zł (słownie: ………………………………….). 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI 
 

§ 17. 

1. Termin rękojmi i gwarancji wynosi: 

− na technologię sieci ciepłowniczej (system) oraz przyłącza ciepłowniczego – 10 lat, 

− na roboty budowlano-instalacyjne – 5 lat, 

− na węzły ciepłownicze – 3 lata. 

licząc od daty końcowego odbioru  przedmiotu umowy.  

W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem 

umowy w okresie trwania rękojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.  

2. O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ustalenie sposobu ich usunięcia, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………………….. (oraz potwierdza 
pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że strony uzgodnią inny termin. 

3. Termin na usunięcie wady strony ustalą w Protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego 
terminu przez Strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma 
prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądowego na wykonanie tych czynności.  

6. W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później 
niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad 
stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

7. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa 
Karta gwarancyjna, stanowiąca Załącznik do nin. umowy.  

 

KARY UMOWNE 
§ 18.  

1. Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach  i wysokościach: 

a) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3% ceny ofertowej 
brutto, za każdy dzień opóźnienia: 

− w niedotrzymaniu terminów wskazanych w § 2 nin. umowy,  

− w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

− w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 

b) z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą 
umowną w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki: 

- w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15% ceny ofertowej brutto za odstąpienie  
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 15% ceny ofertowej brutto za odstąpienie 
od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

4. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody 
przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie 
cywilnym. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia  
lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 19. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną i potwierdzonego pisemnie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych, 

f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy, 

g) Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową 
Podwykonawcom, 

h) Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy  
do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.  

 

PODWYKONAWSTWO 
§ 20. 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do robót przez 
Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą  
lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie 
to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.  

2. Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi Podwykonawcami niż wymienieni w ofercie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.  

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że potencjał, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 
gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać 
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 
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5. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać 
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał 
w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 
Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów wraz z potwierdzeniem 
dokonania płatności na rzecz podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, 
lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz 
Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej 
(wynikającej z umowy z Podwykonawcą). 

 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 21. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach: 

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

− działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie 
(przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia), 

− wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi 
na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych, 

− wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, 
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych, 

− konieczności zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w zakresie, 
w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

− wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności, 

− przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, 
których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych                          
od Zamawiającego, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi 
warunkami jak: niewypały i niewybuchy,   

c) obiektywnej konieczności zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależnej od Zamawiającego 
oraz Wykonawcy, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów 
dotyczących podatku VAT, 

e) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części 
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, 

f) wystąpienia zmiany kierownika robot, 

g) powołania dodatkowego kierownika budowy,  

h) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

i) zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, 

j) zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont 
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 

k) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających                    
na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.  

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować 
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o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione 
i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 22. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 23. 

1. Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia 
przeprowadzenia ww. służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy 
wjeżdżającego do zakładu lub opuszczającego nieruchomość Zamawiającego. 

2. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie 
obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

3. Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego ewentualni Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy będą się 
stosować do wymogów opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zastosowanie mieć będą postanowienia ust. 2 powyżej.  

 
§ 24. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 25. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron. 
 
                ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 
 


