

Nowy Sącz, dnia 5 czerwca 2025 r.

Sprawa: ZP.60.DEK.1.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p. z. p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

:Zaprojektowanie i budowa kontenerowej przepompowni sieciowej na odcinku ciepłociągu przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu:

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

w związku z zainteresowaniem przetargiem zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i doprecyzowanie zapisów umowy.

W związku z zapisami:

§ 18.

1. Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia:

- w niedotrzymaniu terminów wskazanych w § 2 nin. umowy,
- w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
- w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą rozpoczętą kolejną godzinę dopuszczalnego czasu jednorazowego wyłączenia dostawy ciepła dla odbiorców (maksymalna dopuszczalna przerwa w dostawie ciepła dla odbiorców nie może być dłuższa niż 12h),

Prosimy o zmianę wysokości kar na 0,1% brutto , doprecyzowanie pkt.1a ...za każdy dzień opóźnienia..... leżący po stronie najpewniej Wykonawcy, oraz doprecyzowanie pkt.1b dotyczący jednorazowego wyłączenia dostawy ciepła dla odbiorców spowodowanego jakim czynnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.