

Nowy Sącz, dnia 03 lipca 2026 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.21.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Wykonanie zadania pn.:

„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Dziękujemy za przesłanie zaproszenia do złożenia oferty. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić się z prośbą o doprecyzowanie zapisów przedstawionych w zał. nr 2 do SIWZ – Wzorce Umowy dotyczących kar w szczególności do § 8. Ust. 3 „Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za nie zrealizowanie bez pisemnej zgody Zamawiającego (lub drogą elektroniczną,) ilości dostawy biomasy określonej w harmonogramie na dany dzień w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w dostawie.”

Rozumiem, że kara odnosi się do każdego niedostarczonego, bez zgody Zamawiającego, samochodu uwzględnionego w harmonogramie. Czy kara jest naliczana już od dnia następującego po planowanym dniu dostawy? Czy może rozpoczęcie naliczania kary rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, w przypadku jej nie uzupełnienia? Proponujemy przyjęcie wariantu naliczania kary od pierwszego dnia miesiąca, lub po poinformowaniu drogą elektroniczną dostawcy o braku dostawy wraz z terminem naprawienia szkody – uzupełnienia brakującej dostawy np. w ciągu 3 dni roboczych. Oraz przede wszystkim czy istnieje jakiś limit dla naliczania wyżej wymienionej kary wyrażony w procentowej wartości niedostarczonej biomasy (np. 30% wartości brutto) lub określony na konkretną kwotę dla niezrealizowanej dostawy (1 samochodu)?

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że kara umowna określona w § 8 ust. 3 projektu umowy dotyczy opóźnienia w realizacji dostawy przewidzianej w zaakceptowanym harmonogramie dostaw. W przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia zmiany harmonogramu z Zamawiającym kara naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym zgodnie z harmonogramem dostawa powinna zostać zrealizowana.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że projekt umowy przewiduje możliwość wcześniejszego uzgodnienia zmian harmonogramu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. W takim przypadku odstępowanie od harmonogramu nie stanowi podstawy naliczenia kary umownej.

Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy rozliczenie miesięcznych ilości dostaw uwzględnia tolerancję określoną w § 2 ust. 3 projektu umowy.

Projekt umowy nie przewiduje limitu naliczania kary umownej określonej w § 8 ust. 3 i Zamawiający nie planuje wprowadzania zmian w tym zakresie.

W związku z wyjaśnieniem treści SWZ Zamawiający modyfikuje termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną (w formie podpisanych skanów lub z podpisem elektronicznym) na adres: sekretariat@mpecns.pl, do ~~07 lipca 2026 r.~~ 08 lipca 2026 r. do godz. 10.00 z adnotacją: „Oferta na 9000 mp biomasy drzewnej. Nie otwierać przed ~~07 lipca 2026 r.~~ 08 lipca 2026 r. godz. 10.30”.

Wykonawca ma możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną w postaci pliku zaszyfrowanego, następnie po upływie godziny 10:00, a przed godziną 10:30 Wykonawca musi przesłać hasło w odrębnym pliku do odszyfrowania złożonej oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~07 lipca 2026 r.~~ 08 lipca 2026 r. o godz. 10.30