Fundusze . . .
Europejskie Ezi,\sc‘fgospollta “ MPEC Unia Egrope;sl;a -
Infrastruktura i $rodowisko - ° NOWY SRCZ Fundusz Spojnosci

Zat. nr 3 do SIWZ

Wz6r umowy nr SZP/DIN/Z/23/2020
na: Wykonanie zadania pn.:
»,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy S3cz — etap 2”.

W dniu e, r.w Nowym Sgczu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
Krakowa — Srédmieécie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000056473; kapitat zaktadowy 16.965.500,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej ,Zamawiajacym”, ktorg
reprezentuja:
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WPISANYM O .oereviieeeeiieee e e e pod numerem , REGON ........, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Integralnymi czesciami niniejszej umowy s3:
1. Materiaty ,przetargowe” dot. udzielenia zamoéwienia,

2. Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania p.n.: ,,Modernizacja sieci cieptowniczej w MPEC Nowy
Sacz — etap 2” zgodnie z SIWZ postepowania nr SZP/DIN/Z/23/2020, ,Dokumentacjg projektowg”,
,Szczegbétowym opisem przedmiotu zamodwienia” stanowigcym zatacznik nr 1 do nin. umowy oraz
,Ofertg” Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z opracowanym i uzgodnionym
projektem budowlano-wykonawczym, zgtoszeniem budowy, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, wiedzg i sztukg budowlang, a takie z ponizszymi
wymaganiami:
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a)

b)

d)
e)

f)

j)

k)

Obstuga geodezyjna budowy powinna byé prowadzona przez uprawnionego geodete w zakresie
wymaganym przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

— wytyczenia trasy sieci/przytaczy, zatozenia reperéw roboczych,

— inwentaryzacja powykonawcza sieci/przytaczy,

— szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf potgczeniowych (potgczenia spawane, skrecane),
wysokosciami punktéow charakterystycznych (zatomy, tréjniki itp.) oraz odlegtosciami trasy
sieci/przytaczy od charakterystycznych statych punktéw terenu np. naroznik budynku,

— dostarczenie przebiegu sieci/przytaczy z inwentaryzacji powykonawczej w formacie KML lub
KMZ, uktad wspdtrzednych: PL-ETRF2000 w wers;ji elektroniczne;.

Wykonawstwo sieci/przytaczy zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjami producentéw,
wymaganiami Zamawiajgcego oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” opracowane przez COBRTI — INSTAL .
Wykonawstwo weztéw cieplnych zgodnie z dokumentacjg projektowg, wytycznymi Zamawiajgcego
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” opracowanych przez
COBRTI-Instal.

Wykonanie monitoringu sieci/przytaczy i weztdéw cieplnych zgodnie z projektem i wytycznymi
Zamawiajacego,

Petne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogrodzenie, kfadki,
oznakowanie, itp.)

Odtworzenie terenu — wg ustalen zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejscia w teren na dzien
rozpoczecia robét, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnien, Wykonawca
zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu pierwotnego — sprzed rozpoczecia robat,

Demontaz istniejgcego cieptociggu i utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia — wg zatgcznika nr 1 do nin. umowy i dokumentacji projektowe;j.

Badanie ultradzwiekowe lub radiologiczne — 100 % potaczen spawanych.

Spawanie rur przewodowych stalowych — prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg spawania” — zatgcznik
nr 12 do SIWZ.

Rury i elementy preizolowane oraz urzadzenia i inne materiaty dostarcza Wykonawca. Dostarczone
materiaty i urzgdzenia maja spetnia¢ wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

Pokrycie opfaty za wytgczenie z ruchu pasa drogowego oraz koszty projektu organizacyjnego ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz zamdwienie przyjmuje

do realizacji bez zastrzezenn i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej, za cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowa.

TERMINY REALIZACII

§2.

Przekazanie placu budowy — do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Montaz weztdw cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczen w budynkach zlokalizowanych przy ul.
Korzeniowskiego 6, 6f, 8, 10 oraz | Brygady 24, 34, 36, 26, 28, 32 w Nowym Sgczu — do 1 wrze$nia 2021 r.

Wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw zlokalizowanych przy ul.
Korzeniowskiego 6, 6f, 8, 10 oraz | Brygady 24, 34, 36, 26, 28, 32 w Nowym Sgczu — w zakresie robodt
technologicznych (umozliwiajgcych przeptyw czynnika grzewczego - sie¢ wyptukana i uzupetniona czynnikiem
grzewczym) — do 1 wrzesnia 2021 r.*

Uruchomienie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami i weztdow cieplnych (uruchomienie c.w.u.
wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupetnienie instalacji wewnetrznej budynkéw) — do 8 wrzesnia

2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu weztéw cieplnych — do 8 pazdziernika 2021 r.
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Prace odtworzeniowe — do 29 pazdziernika 2021 r.

Montaz weztow cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczen w budynkach zlokalizowanych przy ul.
| Brygady 4, 4a, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, 22 oraz Rokitnianczykéw 36, 38, 40 w Nowy Saczu- do 1 wrzesnia
2022 .

Wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw zlokalizowanych przy ul.
| Brygady 4, 44, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, 22 oraz Rokitniariczykdw 36, 38, 40 w Nowy Sgczu — w zakresie robot
technologicznych (umozliwiajacych przeptyw czynnika grzewczego - sie¢ wyptukana i uzupetniona czynnikiem
grzewczym) — do 1 wrze$nia 2022 r.**

Uruchomienie osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami i weztéw cieplnych (uruchomienie c.w.u.
wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupetnienie instalacji wewnetrznej budynkéw) — do 8 wrzesnia
2022 .

Wykonanie i uruchomienie monitoringu weztéw cieplnych — do 7 pazdziernika 2022 r.

Prace odtworzeniowe i odbiér korncowy — do 30 czerwca 2023 r.

* Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwczesniej od 17 maja 2021 r.,

w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego rozpoczecia robot na tej czesci sieci, Wykonawcy
przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez
Zamawiajacego.
Wykonawca rozpocznie prace nad budowg przytacza cieptowniczego do budynku przy u.
Korzeniowskiego 6 i 6f po wykonaniu prac technologicznych, zwigzanych z przebudowa sieci cieplnej na
odcinku D - etap Il wzdtuz ul. Korzeniowskiego realizowanych wg oddzielnego postepowania,
przewidzianych do rozpoczecia w Il kwartale 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego
rozpoczecia robot na tej czesci sieci, Wykonawcy przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji
zadania o liczbe dni wstrzymanych przez Zamawiajacego.

** Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwczesniej od 16 maja 2022 r.,
w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego rozpoczecia robot na tej czesci sieci, Wykonawcy
przystuguje prawo wydtuzenia terminu realizacji zadania o liczbe dni wstrzymanych przez
Zamawiajgcego.

§3.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw budowy okreslone sg w ,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik nr 3 do nin. umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczecia prac na sieci centralnego ogrzewania tj.
17 maja 2021 r. w przypadku problemoéw z terminowym uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia.

§4.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo-odbiorczym.
2.  Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu plan BIOZ, ktoéry zostat
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiajacego.

NADZOR

§5.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........iiiiieiiinnnn, , ktéry posiada aktualne
uprawnienia budowlane nr: ... do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiednie — bez ograniczen.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6.

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy,

b) udostepnienie Wykonawcy wszelkiej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacji technicznej
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbednych
informacji i wyjasnien,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

d) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi i Podwykonawcéw wskazanych
w ofercie.*

*zgodnie z zapisem/deklaracjg Wykonawcy w formularzu ,Oferta”.

§ 8.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i miejscem prowadzenia robét oraz,
ze warunki robot s3 mu znane, roboty budowlane wykonane zostang zgodnie z przepisami prawa,
w szczegdblnosci Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoz. wiasciwymi dla robdt objetych umowsg,
oraz zgodnie z przepisami zwigzanymi z ochrong $rodowiska, a ponadto, iz dokumentacja projektowa
jest kompletna, umozliwia wykonanie przedmiotu umowy, i Ze nie wnosi do niej zastrzezen.

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt wykaz osdb realizujgcych zadanie wraz
z kopig zaswiadczen stwierdzajgcych kwalifikacje w/w oséb zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zachowania poprawnosci rozwigzan w nich zawartych i zgodnosci z przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlane;.

4. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wymagang przepisami prawa
dokumentacje powykonawczg, umozliwiajgcg dopuszczenie urzadzen do uzytkowania oraz uzyskac
decyzje UDT dopuszczajgcg urzadzenia do eksploatacji.

§9.
1. Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na swdj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.
2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy do odbioru koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg i wiedzg
techniczna.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

5. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat wygrodzony teren robét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych.

6. Demontaz urzadzen i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy, dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z Zamawiajacym.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robodt pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg —
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8.

Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg Ustawa.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robdt i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robdét.

§ 10.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz dokonywanie wpiséw do dziennika budowy
o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli
Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Wszystkie etapy robét winny byé potwierdzone protokotami podpisanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, a w przypadku mediow przez ich dostawce lub odbiorce.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji na
Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W przypadku gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub osdéb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

DOSTAWA MATERIALOW

§11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, urzadzen i maszyn
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do nin. umowy i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych nin. umowg wytgcznie
wyrobow fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2019 poz. 266
z pézn.zm.).

Przed wmontowaniem urzadzen i materiatdw Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ inspektorowi
nadzoru deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane
odrebnymi przepisami. Zamawiajgcy wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane byty
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostate urzadzenia
i elementy instalacji nie wczesniej niz 12 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania jakosci dostarczonych materiatéw w celu potwierdzenia
zadeklarowanych przez Wykonawce parametréw technicznych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.
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§12.

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:
.............. 2zt netto (stownie: ... ZfOtych L. /100) 4+ nalezny



podatek VAT.. = .rvrveveeerenne zt  brutto (stownie: ..., ztotych ... /100)
W okresie obowigzywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Nalezny podatek VAT
wg stawki urzedowej obowigzujgcej w dacie wystawienia poszczegdlnych faktur.

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania
robét ujetych w ofercie Wykonawcy oraz okreslone niniejszg Umowa, tj. w szczegdlnosci:

a) ewentualng adaptacje dokumentacji projektowej,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie placu budowy,
d) koszty utrzymania zaplecza budowy,

e) wygrodzenie tymczasowe,

f) obstuge geodezyjng,

g) obstuge geologiczng, archeologiczng — w razie potrzeby,

h) koszty utylizacji odpaddw,

i) koszty transportu, ubezpieczen,

j) koszty niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru koricowego robét,
k) koszt wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
I) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

m) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajgcej na eksploatacje
urzadzen,

n) koszty uzyskania decyzji UDT,

o) przygotowanie wymaganych dokumentow do zgtoszenia zakonczenia budowy w nadzorze
budowlanym.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP ......ccccoevnene i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§13.

1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrebnym zamodwieniem) robédt
dodatkowych lub zamiennych, nieobjetym zamodwieniem podstawowym, ich rozliczenie nastgpi na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji
wedtug Srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiatéw, robocizny
i sprzetu przyjmowane bedg z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét dodatkowych.

2. Zakres i koszt robdét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§ 14.

1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku
zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego roboét.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawg do wyliczenia
kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie:

a) obustronnie uzgodniony zakres robot faktycznie niewykonywanych,

b) ustalenie wartosci robdét niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym,

¢) w pozostatych przypadkach — na podstawie sSrednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD.

3. Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ zakres robdt o maksymalnie 5 % od catej wartosci umowy brutto.
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W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa do zmniejszenia zakresu zamodwienia,
Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§ 15.

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie fakturami czesciowymi po wykonaniu
poszczegdlnych etapdw/zakreséw budowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokotéw czesciowych.

2. Rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastgpi konicowa fakturg VAT (réwng co najmniej 10 %
wartosci zakresu | etapu 1i 2 + 10 % wartosci zakresu Il etapu 1i 2 + 100 % wartosci zakresu | etapu 4 +
100 % wartosci zakresu |l etapu 4 zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowigcym
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy) wystawiong w oparciu o protokét odbioru korncowego.

3. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 60 dni
liczagc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze musi by¢ to rachunek
znajdujacy sie w elektronicznym wykazie ptatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z pdzn. zm.). Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§ 16.

ODBIORY MATERIALtOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamawiajacy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczegdélnosci:

a) materiatéw, o ktérych mowa w zatgcznikunr 1.

b) niwelacji dna wykopu lub podsypki,

c) potaczen spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin),
d) wykonania zespotu ztaczy iich hermetyzacji,

e) wykonania stref kompensacyjnych, przejsé¢ przez przegrody budowlane,

f) wykonania zasypki korncowej,

g) ptukania sieci i pobor prébek,

h) innych niewymienionych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

2. Materiaty i roboty wymienione w pkt. 1 podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu
telefonicznym przez Wykonawce z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
700_ 1500.

3. Odbiory materiatéw i robdt budowlanych wymienionych w pkt 1. powinny by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj. w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godz. 7°°— 15%,

ODBIORY CZEéCIOWE

1. Odbiory czesciowe robét dotyczyé beda wykonanych przez Wykonawce etapdéw/zakreséw realizacji
umowy zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo - finansowym" stanowigcym zafgcznik nr 3 do nin.
umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos$¢ do odbioru i przedstawi inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty dotyczgce odbieranego etapu/zakresu robot.

2. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzane bedg podpisane przez strony protokoty stanowigce
podstawy do wystawienia czeSciowych faktur VAT przez Wykonawce.

ODBIOR KONCOWY
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest catos¢ robdt objetych

Umowa nr SZP/DIN/Z/23/2020



niniejszag umowa.
2. Postanowienia ogdlne:

a) Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

b) Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktory
bedzie wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i bedzie posiadat stosowne kwalifikacje
zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

¢) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: kierownik budowy, kierownicy robét i inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg
odpowiednie przepisy.

d) Odbidr koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajgcemu przedmiotu
odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

3. Zasady okreslajgce rozpoczecie czynnosci odbiorowych:
a) Wykonawca przed odbiorem koricowym zobowigzany jest do dostarczenia:
— prawidtowo wypetnionego i ,zakonczonego” dziennika budowy z wszystkimi zatgcznikami,
protokotami badan i sprawdzen,

— protokotu z wykonanych badan radiograficznych i/lub ultradzwiekowych wszystkich spoin wraz
z schematem badanych spoin (wzdér protokotu oraz schematu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i uzyskac jego aprobate),

— protokotu odbioru instalacji alarmowej oraz schematu powykonawczego przedmiotowej
instalacji alarmowej wg wymagan Zamawiajgcego (w wersji papierowej oraz elektronicznej),

— protokotéw wejscia w teren budowy spisane z witascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci,

— protokotéw odbioru terenu budowy przez wtascicieli lub zarzagdcdw nieruchomosci spisane po za
zakoniczeniu prac i przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

— protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

— ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzn. zm.)

— dokumentu gwarancyjnego,

— pomiaréw geodezyjnych (szkice) oraz mapy powykonawczej, a takze potwierdzenia ztozenia
mapy do odpowiedniego osrodka geodezyjnego — 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.),

— certyfikatdw, atestdw wszystkich urzadzen i materiatéw zastosowanych w trakcie robét,

— kompletnej dokumentacji powykonawczej — 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (dwg., pdf.),

— protokotu z przeprowadzenia préb gwarancyjnych i rozruchu technologicznego — 3 egz. w formie
papierowe;j,

— dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ rok produkcji i znak CE zastosowanych materiatéw
i urzadzen,

— os$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

— instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji weztow,

— licencji, gwarancji oraz kodéw zrédtowych.

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy, drogg elektroniczng na dwa
adresy: sekretariat@mpecns.pl, inwestycje@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego —
zakonczenie robét z okresleniem daty i gotowos$¢ do odbioru zadania.
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5.

¢) Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania jest jego zakorczenie
i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwa-
lajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

d) W ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego zadania Zamawiajacy (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w pkt. a) i ustala date rozpoczecia czynnosci
odbiorowych nie dalej niz 14 dni roboczych od daty otrzymania drogg elektroniczng zgtoszenia
gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce drogg elektroniczng (na adres: .........cccceveuneeee )
oraz pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru.

b) Zamawiajacy moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korcowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— Ze, przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb i badan,
— wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

¢) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci odbiorowe.

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace sie do usuniecia, ale
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy dokona
odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

e) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

f) Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie
pkt. 3. — nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 5.a i nie zaszty okolicznosci odmowy
odbioru, okreslone w pkt. 5.b — Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru
przez powotang do tego komisje, zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi
podstawe do wystawienia faktury koricowej i zadania jej zaptaty.

Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byty w jezyku polskim.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

1.

Umowa nr SZP/DIN/Z/23/2020

§17.

Wykonawca wnidst w dacie podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére
stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia, jak
rowniez z tytutu kar umownych. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. ...c.e. zt (stownie: ............. ztotych ...... /100) w postaci
......................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od .......cccceeee. 1. dO e T

Wykonawca zobowigzuje sie z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego do wniesienia
zabezpieczenia w wysokosci 30 % zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu tj. ...cccveeene zt
(stownie: ..ooveeeeeee ztotych ...... /100), stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady robot budowlanych jak i za wady technologii wraz z urzadzeniami. Zabezpieczenie to
obejmuje okres od daty podpisania protokotu odbioru koricowego do 15 dni dtuzej, niz uptyw okresu
rekojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologie wraz z urzgdzeniami. Jezeli Wykonawca nie
ztozy zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania
protokotu koricowego wowczas Zamawiajgcy uprawniony jest do zatrzymania kwoty w wysokosci 30 %
zabezpieczenia okreslonego w pkt. 1 nin. paragrafu z tytutu w/w zabezpieczenia z faktury kornicowej.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wptywu zabezpieczenia na



swoje konto. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
a zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiajgcy zwraca nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi z tytutu wad robét budowlanych oraz technologii wraz z urzgdzeniami.

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawit kserokopie polisy potwierdzajacej, ze
jest on ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
Na SUME ........ Zt (StOWNie: oo, ).

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTULU GWARANCJI

§ 18.
1. Termin rekojmi i gwarancji wynosi:
— naroboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu -5 lat,
— na technologie sieci cieptowniczej (system) — 10 lat,
— weztéw cieptowniczych - 3 lata,
liczac od daty konncowego odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przez Zamawiajgcego rozbudowy sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem
umowy w okresie trwania rekojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

2. O wykryciu wady, a takze o dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ustalenie sposobu ich usuniecia,
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce drogg elektroniczng na adres: ....................... (oraz potwierdza
pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony uzgodnig inny termin.

3. Termin na usuniecie wady strony ustalg w Protokole z ogledzin. W przypadku nieuzgodnienia tego
terminu przez Strony, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdowego na wykonanie tych czynnosci.

6. W zwigzku z uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbiér nie pdzniej
niz ostatniego dnia okresu trwania rekojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usuniecie wad
stwierdzonych w czasie tego odbioru.

7. Szczegdétowy zakres uprawnien Zamawiajgcego i obowigzkow Wykonawcy z tytutu gwarancji okresla
Karta gwarancyjna, stanowigca Zatgcznik nr 2 do nin. umowy.

KARY UMOWNE
§ 19.

1. Strony postanawiaja, ze kary umowne mogg by¢ naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:
a) Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej
brutto, za kazdy dzien opdznienia:
— w niedotrzymaniu terminéw wskazanych w § 2 nin. umowy,
— w wykonaniu poszczegdlnych etapow/zakresdow robdot (wzgledem termindw wynikajgcych
z ,Harmonogramu rzeczowo — finansowego”, stanowigcego zat. nr 3 do nin. umowy),
— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
— W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
b) Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci 100,00 zt brutto, od
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kazdego budynku, za kazdg przekroczong godzine:
— dopuszczalnego czasu jednorazowego wytgczenia dostawy cieptej wody w budynku
wynoszgcego 8 h,
— dopuszczalnego tgcznego czasu wytgczenia dostawy cieptej wody w budynku wynoszacego
192 h,

c) z tytutu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robdt Wykonawca moze obcigzy¢é Zamawiajacego karg
umowng w wysokosci 0,3 % ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki:

— w przekazaniu placu budowy,

— w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare w wysokosci 15 % ceny ofertowej brutto za odstgpienie od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare w wysokosci 15 % ceny ofertowej brutto za odstgpienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody
przewyzszajacej wartos¢ zastrzezonych kar umownych wg zasad ogdlnych okreslonych w kodeksie
cywilnym.
Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze
ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez odrebnych wezwan.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 20.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie podjeta decyzja o rozwigzaniu Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego drogg elektroniczng i potwierdzonego pisemnie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robdt z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,

f) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem prac wzgledem okreslonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

g) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego podzleca wykonanie prac objetych niniejszg umowa
Podwykonawcom,

h) Wykonawca zalega z zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcom.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac uzasadnienie. Odstgpienie moze zosta¢ dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do

realizacji jego zobowigzan i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO
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§ 21.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo. Przed przystgpieniem do robdt przez
Podwykonawce Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcag lub jej
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uwierzytelniong kopie celem uzyskania zgody Zamawiajacego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje
sie odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawcéw dalszych Podwykonawcdw.

2. Wykonawca nie moze podpisa¢c umowy z innymi Podwykonawcami niz wymienieni w ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za witasne.

4. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze potencjatf, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, to moze on zgdac od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat
w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robot.

6. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce os$wiadczenia
Podwykonawcy/éw o niezaleganiu z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcy/éw. W przypadku braku
takiego oswiadczenia, lub jakichkolwiek watpliwosci co do zalegania przez Wykonawce z ptatnosciami na
rzecz Podwykonawcoéw, Zamawiajgcemu stuzy prawo zatrzymania czesci wynagrodzenia do kwoty
spornej (wynikajgcej z umowy z Podwykonawca).

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
§ 22,

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Strony dopuszczajg zmiany umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych okolicznosciach:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

— dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie
(przez site wyzsza rozumie sie zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia),

— wystgpienia warunkdw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac z uwagi
na wymagania technologiczne ich wykonywania w okreslonych warunkach atmosferycznych,

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego ze wzgledéw technologicznych,
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

— koniecznosci zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w zakresie,
w jakim bedzie miato to wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

— wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji pafnstwowej lub samorzgdowej, ktére sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci,

— przesuniecia sie terminéw realizacji zaplanowanych przez Zamawiajgcego zadan inwestycyjnych,
ktérych dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezaleznych od
Zamawiajgcego,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi
warunkami jak: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

c) obiektywnej koniecznosci zmiany trasy przebiegu sieci cieptowniczej niezaleznej od Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej ze zmiany przepisow prawa, w tym przepisow
dotyczacych podatku VAT,

e) powierzenia wykonania czesci zakresu zamdwienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia czesci
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

f) wystgpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

g) powotania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

h) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

i) zmian bedacych nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,
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j) zmian dotyczacych nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numeréw kont
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

k) zmian prowadzacych do likwidacji oczywistych omytek pisarskich, rachunkowych, czy majgcych na
celu usuniecie niejasnosci wystepujacych w tresci umowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosci, o ktérych

mowa w pkt 2, Strona, ktéra powezmie o nich wiadomos$¢ zobowigzana jest niezwtocznie poinformowadé

o tym pisemnie drugg Strone. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny by¢ uzasadnione

i udokumentowane przez Strone wystepujgcg z propozycjg zmiany niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25.

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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