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 Zał. nr 3 do SIWZ 
 

Wzór umowy nr SZP/DIN/Z/03/2021 – po modyfikacji w dn. 18.03.2021 r. 

na Wykonanie zadań pn.: 

a) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E” 

b) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F” 

 

W dniu ………… 2021  r. w Nowym Sączu pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym 

Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 

Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056473; 

kapitał zakładowy 16.965.500,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:  

         1. ……………………………………………………………………………..………..  

 2. ……………………………………………………………………………………….. 

 

a ………………………………………………………………….……………………………………………..........................................…………...,  

wpisanym do …….......................………………     pod numerem …………….., REGON …….., reprezentowanym przez: 

           ………………………………........................................................…………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:  

1. Materiały „przetargowe” dot. postępowania o udzielenie zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy.  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Wykonanie zadań pn.: a) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E”,  

b) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F”, zgodnie z SIWZ postępowania nr SZP/DIN/Z/03/2021, 

„Dokumentacją projektową”, „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik 

nr 1 do nin. umowy oraz „Ofertą” Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowaną i uzgodnioną 

dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę/zgłoszeniami, wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, a także z poniższymi wymaganiami: 

a) Obsługa geodezyjna budów powinna być prowadzona przez uprawnionego geodetę w zakresie 
wymaganym przepisami prawa, a w szczególności: 

− wytyczenia trasy sieci, założenia reperów roboczych, 

− inwentaryzacja powykonawcza sieci, 

− szkice polowe z naniesieniem lokalizacji muf połączeniowych (połączenia spawane, skręcane), 
wysokościami punktów charakterystycznych (załomy, trójniki itp.) oraz odległościami trasy sieci 
od charakterystycznych stałych punktów terenu np. narożnik budynku.     

b) Wykonawstwo sieci zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami producentów, wymaganiami 
Zamawiającego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur  
i elementów preizolowanych” opracowane przez COBRTI – INSTAL . 

c) Wykonanie monitoringu sieci zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego. 

d) Pełne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (ogrodzenie, kładki, 
oznakowanie, itp.). 

e) Odtworzenie terenu – wg ustaleń zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejścia w teren na dzień 
rozpoczęcia robót, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnień, Wykonawca 
zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego – sprzed rozpoczęcia robót. 

f) Demontaż istniejących kanałów wraz z istniejącą siecią ciepłowniczą i utylizacja odpadów powstałych 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do nin. umowy i dokumentacji 
projektowej. 

g) Badanie ultradźwiękowe lub radiologiczne – 100 % połączeń spawanych. 

h) Spawanie rur przewodowych stalowych – prowadzić zgodnie z „Instrukcją spawania” – załącznik 
nr 12 do SIWZ. 

i) Rury i elementy preizolowane oraz urządzenia i inne materiały dostarcza Wykonawca. Dostarczone 
materiały i urządzenia mają spełniać wymagania wskazane przez Zamawiającego.  

j) Pokrycie opłaty za wyłączenie z ruchu pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz zamówienie przyjmuje 

do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową. 
 

TERMINY REALIZACJI 
§ 2 

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

Rozpoczęcie przedmiotu umowy: 

- odcinek F - od 1 lipca 2021 r., 

- odcinek E - od 2 sierpnia 2021 r. 

Wykonanie przedmiotu umowy  dla odcinków E + F – do 31 sierpnia 2021 r. 

Przez dzień wykonania przedmiotu umowy rozumie się moment dokonania odbioru końcowego przez 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 16 nin. umowy. 

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z punktem C.2. ppkt 2.2 „Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do nin. umowy. 

 

§ 3 

Zamawiający informuje, że uzyskał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dla 

odcinka E+F. 
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§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy za protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił Zamawiającemu plan BIOZ, który został 
zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiającego.  

 

NADZÓR 
§ 5 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………, który posiada aktualne 
uprawnienia budowlane nr: …………………………… do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiednie – bez ograniczeń. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 6 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do trzech dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy. 

b) udostępnienie Wykonawcy wszelkiej będącej w posiadaniu Zamawiającego dokumentacji technicznej 
związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbędnych 
informacji i wyjaśnień, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

d) dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 7 

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi i Podwykonawców wskazanych 
w ofercie.* 

 

*zgodnie z zapisem/deklaracją Wykonawcy w formularzu „Oferta”. 
 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót oraz, 
że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, 
w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, 
oraz zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska, a ponadto, iż dokumentacja projektowa 
jest kompletna, umożliwia wykonanie przedmiotu umowy i że nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

2. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył wykaz osób realizujących zadanie wraz  
z kopią zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w/w osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wymaganą przepisami prawa 
dokumentację powykonawczą, umożliwiającą dopuszczenie urządzeń do użytkowania.  
 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na 
terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego całego zadania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i wiedzą 
techniczną. 

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych.  

6. Odcinki istniejących kanałów ciepłowniczych, które nie będę demontowane przez Wykonawcę, należy 
zamurować obustronnie bloczkami betonowymi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – 
Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.  

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  

 
§ 10 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1. Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania.  

2. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie wpisów do dziennika budowy 
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. Wszystkie etapy robót winny być potwierdzone protokołami podpisanymi przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, a w przypadku mediów przez ich dostawcę lub odbiorcę.  

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do 
przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

 
DOSTAWA MATERIAŁÓW 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, urządzeń i maszyn 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy i dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych nin. umową wyłącznie 
wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2019 poz. 266 
z późn. zm.). 

3. Przed wmontowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać inspektorowi 
nadzoru deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane 
odrębnymi przepisami. Zamawiający wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane były 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostałe urządzenia 
i elementy instalacji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia 
zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 
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robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą 
Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2.    Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………….. zł 
netto (słownie: ………………………………………………… złotych ……/100) + należny podatek VAT ….. % = 
…………………. zł brutto (słownie: ………………………………. złotych ……/100), przy czym wynagrodzenie za 
zadanie: 

− „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E” wynosi: ………….. zł netto (słownie: 
………………………………………………… złotych ……/100) + należny podatek VAT ….. %, 

− „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F” wynosi: ………….. zł netto (słownie: 
………………………………………………… złotych ……/100) + należny podatek VAT ….. %. 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Należny podatek VAT wg 
stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania 
robót ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą Umową, tj. w szczególności: 

a) ewentualną adaptację dokumentacji projektowej, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

c) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,  

d) koszty utrzymania zaplecza budowy,  

e) wygrodzenie tymczasowe,  

f) obsługę geodezyjną,  

g) obsługę geologiczną, archeologiczną – w razie potrzeby, 

h) koszty utylizacji odpadów,  

i) koszty transportu, ubezpieczeń,  

j) koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, 

k) koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

l) przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,  

m) przygotowanie wymaganych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze 
budowlanym. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 
numerem NIP ………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.  

 

§ 13  

1. W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót 
dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi na 
podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji 
według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, robocizny  
i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych. 

2. Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.  
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§ 14 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku 
zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia 
kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie: 

a) obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych, 

b) ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych określonych 
w kosztorysie ofertowym, 

c) w pozostałych przypadkach – na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez  
SEKOCENBUD.  

3. Zamawiający może zmniejszyć zakres robót o maksymalnie 5,0 % od całej wartości umowy brutto.  
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia zakresu zamówienia, 
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.  

 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie częściowo: 

− po wykonaniu zadania „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E”, 

− po wykonaniu zadania „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F”. 

2. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi częściowymi fakturami VAT wystawionymi 
w oparciu o protokół odbioru końcowego – bez zastrzeżeń, oddzielnie dla każdego zadania. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

4.     Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 60 dni licząc  

         od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek  

         znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

         Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.  

         z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

         Zamawiającego. 

 
PRZEDMIOTY ODBIORU 

§ 16 

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie oddzielnie dla zadania:  

− „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E”, 

− „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F”. 

 

ODBIORY MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH – dla każdego zadania 

1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczególności:  

a) materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do nin. umowy . 

b) niwelacji dna wykopu lub podsypki, 

c) połączeń spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin), 

d) wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji, 

e) wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, 

f) wykonania zasypki końcowej, 
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g) płukania sieci i pobór próbek, 

h) innych niewymienionych robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

2. Materiały i roboty wymienione w pkt. 1 podlegają odbiorowi przez Zamawiającego, po zgłoszeniu 
telefonicznym przez Wykonawcę z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz. 
700 – 1500. 

3. Odbiory materiałów i robót budowlanych wymienionych w pkt  1. powinny być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od 
poniedziałku do pią tku w godz. 700 – 1500. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY – dla każdego zadania 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót dotyczących 
poszczególnych zadań. 

2. Postanowienia ogólne:  

− Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

− Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który 
będzie wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo i będzie posiadał stosowne kwalifikacje 
zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym. 

− W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy i inspektor nadzoru 
inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują 
odpowiednie przepisy.  

− Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu 
odbioru do eksploatacji (użytkowania).  

3. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych: 

a) Wykonawca przed odbiorem końcowym zobowiązany jest do dostarczenia: 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej - odbiór materiałów, 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – układanie w wykopie, 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – dopuszczenie połączeń 
rur przewod. do izolowania 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór zespołu złącza, 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – kwalifikacja odcinka s.c. 
do zasypania, 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – płukanie sieci 
ciepłowniczej, 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – końcowy odbiór odcinka, 

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór systemu 
alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń)  

− protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór dokumentacji 
powykonawczej systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń) - wg wymagań 
Zamawiającego (w wersji papierowej oraz elektronicznej), 

− protokołu odbioru terenu, 

− protokołu z przeprowadzenia prób gwarancyjnych i rozruchu technologicznego – 3 egz.  
w formie papierowej, 

− protokołu z wykonanych badań radiograficznych i/lub ultradźwiękowych wszystkich spoin 
wraz z schematem badanych spoin (wzór protokołu oraz schematu należy uzgodnić  
z Zamawiającym i uzyskać jego aprobatę),  

− protokołów wejścia w teren budowy spisane z właścicielami lub zarządcami nieruchomości, 
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− protokołów odbioru terenu budowy przez właścicieli lub zarządców nieruchomości spisane 
po za zakończeniu prac i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,  

− protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia 
terenu, 

− protokołu odbioru końcowego odtworzenia terenu, 

− protokołu odbioru końcowego sieci ciepłowniczej, 

− protokołu technicznego – odbioru końcowego sieci ciepłowniczej preizolowanej, 

− protokołu odbioru końcowego dla całości zadania, 

− oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, 

− „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 
71, poz. 649 z późn. zm.) 

− pomiarów geodezyjnych (szkice) oraz map powykonawczych, a także potwierdzenia złożenia 
map do odpowiedniego ośrodka geodezyjnego – 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie 
elektronicznej (dwg., pdf.), 

− kompletnej dokumentacji  powykonawczej – 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie 
elektronicznej (dwg., pdf.), 

− dokumentów pozwalających stwierdzić rok produkcji i znak CE zastosowanych materiałów 
i urządzeń, 

− certyfikatów, atestów wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych w trakcie robót, 

− prawidłowo wypełnionego i „zakończonego” dziennika budowy, 

− dokumentu gwarancyjnego, 

− licencji, gwarancji oraz kodów źródłowych. 

b) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy, drogą elektroniczną na dwa 
adresy: sekretariat@mpecns.pl, sieci1@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiającego – 
zakończenie robót z określeniem daty i gotowość do odbioru zadania. 

c) Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zadania jest jego zakończenie 
i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej,  
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

d) W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego zadania Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, 
uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności 
odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia 
gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną (na adres: …………………..) 
oraz pisemnie. 

4. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych: 

a) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 
czynności odbioru.  

b) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku 
czynności odbioru zostanie stwierdzone: 

− że, przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób i badań, 

− wystąpienie wad nadających się do usunięcia.  

c) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe.  

d) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale 
umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona 
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odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.  

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 
wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych.  

f) Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie  
pkt. 3. – nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.a i nie zaszły okoliczności odmowy 
odbioru, określone w pkt. 4.b – Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru 
przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi 
podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty. 

5.     Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy zostanie sporządzony w oparciu o protokół odbioru 
              końcowego dla zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E”, a także protokołu odbioru 
 końcowego dla zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F”. 

6.          Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim. 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY 

§ 17 

1. Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 
służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak 
również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci 
……………………. Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ……………. r. do ……………… r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy tj. odcinek E + F do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego  
w ust. 1 nin. paragrafu tj. …………… zł (słownie: …………………………………… złotych ……/100), służące do 
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych jak i za wady technologii sieci 
ciepłowniczej. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy, do 15 dni dłużej, niż upływ okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane 
oraz technologię sieci ciepłowniczej. Jeżeli Wykonawca nie złoży zabezpieczenia na pokrycie roszczeń  
z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania protokołu końcowego całego przedmiotu umowy, 
wówczas Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania kwoty w wysokości 30 % zabezpieczenia 
określonego w ust. 1 nin. paragrafu z tytułu ww. zabezpieczenia z drugiej faktury. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia 
na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych oraz technologii sieci 
ciepłowniczej. 

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że 
jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na sumę …….. zł (słownie: ………………………………….). 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI 
 

§ 18 

1. Termin rękojmi i gwarancji wynosi: 

− na roboty budowlane wraz z  odtworzeniem terenu – 5 lat, 

− na technologię sieci ciepłowniczej (system) – 10 lat, 

licząc od daty końcowego odbioru całego przedmiotu umowy tj. odcinek E + F. 

W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem 

umowy w okresie trwania rękojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.  

2. O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ustalenie sposobu ich usunięcia, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………………….. (oraz potwierdza 
pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią inny termin. 

3. Termin na usunięcie wady Strony ustalą w Protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego 
terminu przez Strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma 
prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądowego na wykonanie tych czynności.  

6. W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później 
niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad 
stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

7. Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa 
Karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 2 do nin. umowy.  

 

 

KARY UMOWNE 
§ 19  

1. Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach  i wysokościach: 

a) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3 % ceny ofertowej 
brutto, za każdy dzień opóźnienia: 

− w niedotrzymaniu terminu wskazanego w § 2 nin. umowy,  

− w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

− w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto za 

każdy przekroczony dzień dopuszczalnego czasu wyłączenia odcinka sieci ciepłowniczej, który               

nie może być dłuższy niż dwa dni kalendarzowe. 

c) z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą 
umowną w wysokości 0,3 % ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki: 

− w przekazaniu placu budowy, 

− w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15,0 % ceny ofertowej brutto za odstąpienie 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 15,0 % ceny ofertowej brutto za 
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

4. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody 
przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie 
cywilnym. 



 Umowa nr SZP/DIN/Z/03/2021 
11 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze 
złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 20 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną i potwierdzonego pisemnie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych, 

f) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy, 

g) Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową 
Podwykonawcom, 

h) Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do 
realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.  

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 21 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do robót przez 
Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej 
uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje 
się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.  

2. Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi Podwykonawcami niż wymienieni w ofercie bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.  

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że potencjał, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 
gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od 
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

5. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać 
ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał 
w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

6. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia 
Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów. W przypadku braku 
takiego oświadczenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na 
rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty 
spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą). 
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ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 
§ 22 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach: 

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

− działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie 
(przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia), 

− wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi 
na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych, 

− wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, 
administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych, 

− konieczności zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w zakresie, 
w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

− wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności, 

− przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, 
których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od 
Zamawiającego, 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi 
warunkami jak: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,  

c) obiektywnej konieczności zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależnej od Zamawiającego 
oraz Wykonawcy, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów 
dotyczących podatku VAT, 

e) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części 
zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, 

f) wystąpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot, 

g) powołania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,  

h) zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

i) zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, 

j) zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont 
bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 

k) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na 
celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.  

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których 
mowa w pkt 2., Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie 
poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny 
być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 23 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 24 

1. Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
umożliwienia przeprowadzenia w/w służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu 
Wykonawcy opuszczającego nieruchomość Zamawiającego. 

2. Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące 
naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.  

 
§ 25 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 26 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
                ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


