
 

 

1 

 

 
 

Nowy Sącz, dnia 18 marca 2021 r. 
 

 
Sprawa: SZP/DIN/Z/03/2021                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod 

ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy 

p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

   

Wykonanie zadań pn.: 

a) „Przebudowa sieci ciepłowniczej - Odcinek E” 
b) „Przebudowa sieci ciepłowniczej - Odcinek F” 

 

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na 

zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania. 

 
Pytanie nr 1 

„Wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, w związku z obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami, 
mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 oraz w związku z wprowadzonymi 
licznym zmianami w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania 
ofert w w/w postępowaniu drogą elektroniczną, w formie elektronicznych dokumentów opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak w SIWZ.  

 
Pytanie nr 2 
„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga minimalnej liczby spawaczy lub monterów sieci, którą 

powinien dysponować Wykonawca.”  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że nie określa minimalnej liczby spawaczy lub monterów sieci, którą powinien 

dysponować Wykonawca.  

 
Pytanie nr 3 
„Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego zgodnie z par. 2 Wzoru umowy rozpoczęcie budowy będzie mogło nastąpić 
dopiero 1 lipca, skoro plac budowy ma zostać wydany w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, co nastąpi dużo 
wcześniej.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej - odcinek D etap 
II” od 17 maja do 30 czerwca, Wykonawca może rozpocząć realizację przedmiotu zamówienia dopiero po 
odebraniu przez Zamawiającego prac na odcinku D etap II. 
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Pytanie nr 4 
„W związku z par. 7 Wzoru umowy, prosimy o informację, czy możliwym jest zmiana podwykonawców, na 
których zdolnościach wykonawca nie polega, przed zawarciem umowy, a także w trakcie jej wykonywania.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że informacje znajdują się w par. 22 ust. 2.e) wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 5 
„Prosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia par. 16 „Odbiór końcowy” ust. 4 lit. b Wzoru umowy 
w ten sposób, że Zamawiający przerwie czynności odbiorowe w przypadku stwierdzenia wad istotnych.  
W przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru, zaś w protokole 
odbioru końcowego strony ustalą termin usunięcia wad nieistotnych. W przypadku wad nieistotnych, 
nienadających się do usunięcia, zastosowanie znajduje lit. d).” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak we wzorze umowy.  

 
Pytanie nr 6 
„Prosimy o doprecyzowanie, jakie inne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż pieniężna są 
dopuszczalne.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że formy zabezpieczenia określone są w pkt.12 SIWZ. 

 
Pytanie nr 7 
„W par. 19 ust. 1 lit. a Wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu z „opóźnienia” na „zwłokę”.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak we wzorze Umowy.  

 
Pytanie nr 8 
„Prosimy o usunięcie par. 19 ust. 1 lit. a tiret 2 Wzoru umowy, ponieważ procedura odbiorowa nie określa 
terminu usunięcia przedmiotowych wad.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że modyfikuje wzór umowy w ten sposób, że usuwa tiret 2 w par. 19 ust. 1 lit. a, 

ale jednocześnie dopisuje w par. 2 wzoru umowy zdanie:  „Przez dzień wykonania przedmiotu umowy rozumie 

się moment dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 16 nin. 

umowy”. 

 
Pytanie nr 9 
„W par. 19 ust. 1 lit. b Wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu na „każdy zawiniony przekroczony dzień”. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak we wzorze Umowy.  

 
Pytanie nr 10 
„W par. 19 ust. 1 lit. c Wzoru umowy prosimy o modyfikację zapisu na „nieuzasadnionej i zawinionej przerwy”.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak we wzorze Umowy.  

 
Pytanie nr 11 
„W par. 19 ust. 2 Wzoru umowy prosimy o zmianę zapisu z „przyczyn zależnych” na „przyczyny zawinione”.” 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak we wzorze Umowy.  

 
Pytanie nr 12 
„W par. 22 Wzoru umowy prosimy o dodanie nowych skutków pandemii COVID-19, które mogą wpłynąć na 
realizację umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy jak we wzorze Umowy.  

 

Pytanie nr 13 
„Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą podlegać opłatom za zajęcie 
terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych umów i uzgodnień. Jaka jest wysokość tych opłat?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że działki nr 41/18, 57/21  podlegają opłata za zajęcie pasa drogowego i pozostają po 
stronie Wykonawcy. Wysokość tych opłat jest zgodna z Uchwałą Nr XV/183/08 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. oraz zależna jest od czasu zajęcia pasa drogowego. 
 
Pytanie nr 14 
„Zgodnie ze Szczegółowym Opisem  Przedmiotu  Zamówienia wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej należy wykonać 
kanalizację telemetryczną wraz z siecią telemetrii. Ponieważ w załączonych materiałach brak informacji 
dotyczących sieci telemetrii prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub potwierdzenie, że należy wykonać tylko 
kanalizację teletechniczną.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że należy wykonać tylko kanalizację teletechniczną.  

 

Pytanie nr 15 
„Zgodnie ze Szczegółowym Opisem  Przedmiotu  Zamówienia dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy 
sieci ciepłowniczej należy ułożyć zespolone rury 4xø40 RHDPEt. Natomiast z zestawień materiałów w opisach 
technicznych dla odcinka E i F wynika, że należy ułożyć rury 2xø40 RHDPEt. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rury 4xø40 RHDPEt. 

 

Pytanie nr 16 
„Prosimy o informację, w cenie którego odcinka należy ująć koszt dodatkowych zaworów  w komorze KIV?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że należy ująć koszt dodatkowych zaworów klapowych kołnierzowych dla odcinka F. 

 
Pytanie nr 17 
„W zestawieniu materiałów dla odcinka E, w poz. 23 jest trójnik tradycyjny DN350/350  w ilości 6 szt.  

Ze schematu komory KIII wynika, że należy zmontować dwa takie trójniki. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności.”  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dwa trójniki Dn350/350.  

 

Pytanie nr 18 
„Zgodnie ze Szczegółowym Opisem  Przedmiotu  Zamówienia wszystkie dostarczone elementy systemu rur 
preizolowanych /rury, kształtki preizolowane, itp./ muszą pochodzić od jednego producenta systemu. Prosimy  



 

 

4 

 

o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania mufy innego producenta niż pozostałe elementy?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dopuszcza do stosowania mufy innego producenta, jeśli spełniają wymagania 

określone w SIWZ.  

 
Pytanie nr 19 
„Zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur  
i elementów preizolowanych” dla rurociągów o średnicy DN 300 i większej  należy projektować mufy 
elektrycznie zgrzewane typu EWELCON. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mufy EWELCON pomimo 
zapisu, że wszystkie elementy preizolowane muszą pochodzić od jednego producenta systemu?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dopuszcza do stosowania mufy elektrycznie zgrzewane. 

 
Pytanie nr 20 
„W związku z planowanym przejściem bezwykopowym (w istniejącym kanale), prosimy o informację, czy 
Zamawiający może zapewnić Wykonawców, że w istniejącym kanale nie ma żadnych punktów stałych, które 
uniemożliwią takie rozwiązanie?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że nie może zapewnić Wykonawców, że w istniejącym kanale nie ma żadnych punktów 
stałych lub podpór.  
 
Pytanie nr 21 
„W związku z planowanym przejściem bezwykopowym (w istniejącym kanale), prosimy o informację czy 
Zamawiający może zapewnić Wykonawców, że istniejące kanały są w stanie technicznym umożliwiającym takie 
rozwiązanie?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa przewiduje takie rozwiązanie, a ponadto Zamawiający 
nie posiada wiedzy o istniejących przeciwskazaniach które mogą pojawić się na etapie wykonywania zadania.   
 
Pytanie nr 22 
„Zgodnie ze Szczegółowym Opisem  Przedmiotu  Zamówienia na trasie przebudowy nie występuje żaden 

drzewostan. Jednak na wizji stwierdzono istniejące nasadzenia w pkt 11f, w okolicy pkt  08f, przed pkt 07f. Czy 

Zamawiający posiada zgodę na ich wycinkę? Kto ponosi koszty wycinki?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje kolizji z istniejącym drzewostanem.  

 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian w treści załącznika nr 3 - „Wzór umowy”, załącznik 

ten zostaje w dniu 18 marca 2021 r. zastąpiony przez „Wzór umowy – po modyfikacji w dn. 18.03.2021 r.” – 

zał. nr 3 do SIWZ. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego oraz „Wzór umowy – po modyfikacji w dn. 18.03.2021 r.” 

– załącznik nr 3 do SIWZ, są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. 

postępowaniu.  

 


