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ST — Wymagania ogélne
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,,ST” sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
objetych Projektem Budowlanym pn. ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN 350 na sie¢
preizolowang 2xDN 450-630 - Odeinek ,,C” na dz. nr 37/17; 37/52 obr. 064 Nowy Sacz”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bot.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowacé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi.

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu”
i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sig¢ do przedmiotowego zakresu robét budow-

lanych.,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszych ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigcg
cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nad-
budowe obiektu budowlanego.

1.4.4. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozli-
wos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuza-
ce oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6.Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot.

1.4.8. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiordéw czgsciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu.

1.4.9. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonaweg i
Projektantem.
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1.4.10. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1 do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wy-
konawcy na budowie, zatwierdzajaca, ewentualnie korygujaca je.

1.4,12. Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.14. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robdt, koor-
dynowania dziataft migdzy Inwestorem a Wykonaweca, oraz do wystgpowania w imieniu Inwestora w sprawach
realizacji umowy.

1.4.15. Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodnosci — dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

1.4.16. Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpi-
sywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych za-
tacznikow, Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.17. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.18. Rysunki — cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4,19. Przedmiar robét — wykaz robét inwestycyjnych z podaniem ich iloéci (przedmiar robdt inwestycyjnych)
1.4.20. Przyjete oznaczenia i skréty

PN — Polska Norma z roku numer

BN — Branzowa Norma z roku

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV).

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw

45262680-1 Spawanie
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoscei na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno§¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami

Inwestora.
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Ksiggg Obmiaru robét oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu w/w rzeczy do chwili koficowego
odbioru roboét.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty niezbedne do prawidlowego wykonania zadania. Do-
kumentacja ta zostaje protokolamie przekazana Wykonawcy przed rozpoczeciem budowy.

1.6.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okres§lone w Dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialdw, urzadzen i elementow budowli mu-
sza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
cza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

1.6.4, Bledy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego biedu lub opuszcze-
nia. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do zadnych celéw, bledéw Iub opuszczen w dokumentach.

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie trwania realizacji umowy.

Fakt przystapienia do roboét inwestycyjnych Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgod-
niony z Inspektorem nadzoru — treé tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie, chyba, ze umowa postanowi inaczej.

1.6.6. Dziennik budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdzialem 2 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dz.U. nr 108 poz. 953 z 2002r. Wykonawca przedstawi Inspekto-
rowi nadzoru proponowang forme i szczegélowy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.
Dziennik budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.6.7. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnoéci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skaze-
nia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne Zrddla halasu musza byé¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisje¢ halasu oraz odpowiednim normom.

Wykonawca odpowiada calkowicie za usuniecie gruzu, pochodzacego z rozbidrek, odpadéw i §mieci ze wszyst-
kich miejsc placu budowy i miejsc zwiazanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow ogol-
nych i terenowych, obowiazujacych w zakresie gospodarki odpadami.

Roboty inwestycyjne beda wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowigzany do ogranicze-
nia czasu pracy, tak, aby odbywat si¢ wylacznie w godzinach pomigdzy 7 a 22.
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1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialow wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt musza posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznaczne okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu szkodliwos¢ zanika, mo-
ga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych orga-
noéw administracji panstwowej.

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac stosowne atesty badz certyfikaty.

1.6.9. Aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci.

Wykdnawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodnosci na wyroby zastosowane (uzy-
te) do realizacji.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. W szezegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposob ciagly bedzie
informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywa-
nia materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do za-
twierdzania przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslo-
nych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spehmiajg wymagania
SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wladciwodcei do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci do robét byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekforem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przy-
jeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegélnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zasto-
sowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej za-
mieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i po-
winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wska-
zaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosdci przewozonych materiatow. Liczba érodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie nsuwacé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5, WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZ]J, pro-
jektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos¢ i wszystkich ele-
mentow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora nadzoru.
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Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze sie¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawcea jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewnie-
nia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwodci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a). czgs¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b). czesdé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilog¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw, itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélaja-
cych procedury badan. Inspektor nadzoru miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcjl.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwoéé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwodci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powia-
domi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akeeptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przeka-
zywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosdci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania komntroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé¢ mate-
riatléw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wy-
acznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1 . posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajq deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
® Polska Norma lub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktdre spetiajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budo-
wy beda dokonywane na biezqco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
° date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
© uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robot,
° terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw robét,
° przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
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° uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
° daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
°  zgloszenie i daty odbiordéw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wyma-
ganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
© zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,
° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robdt,
° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
° wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je wykonal
° inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wy-
dawania polecenn Wykonawcy robét.

2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci mate-
riatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-
nigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda pisane do ksiazki obmiar6w. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukon-
czenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$émie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnoscei na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
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7.2. Zasady okre§lania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztoryso-
wej.

7.3. Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno-
$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doklad-
nosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O konieczno$ci zainstalowania decyduje Inspektor
nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uplywie gwarancji.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
nia 0gdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czg$ci robdt do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoéé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w opar-
ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czedciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét do-
konuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilodci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumen-
tach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robédt i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajace-
go w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykona-
nia robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sig z
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realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze-
$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszezegdlnych elementach kon-
strukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek-
szego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§é wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacjg powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),
protokoly robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych
protokoly odbioréw czgiciowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenfistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia

Jjakosci (PZ)),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wiadcicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robét uzupemiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uplywie r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad,
ktore ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny kon-
cowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych

ryczatltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe

rob6t beda obejmowac:

¢ robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

° warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

° warto$é pracy sprzetu wraz z narzutamni,

° koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

o
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn.
Zmianarmi),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péZn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z pdZn. zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz 2086),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.2. Rozporzgdzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geode-
zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (z. U. Nr38,
poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z p6Zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 108, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa o ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZ. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Nr75, poz. 664).
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