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zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku 
ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków  
Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz technologią węzłów cieplnych”. 
 
Przedsięwzięcie obejmuje: 

a) rozbudowę oraz przebudowę istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 

wraz z przyłączami do budynków Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, 

b) montaż 2 szt. jednofunkcyjnych kompaktowych węzłów ciepłowniczych (Długosza 35, Matejki 

32), a także 2 szt. dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów ciepłowniczych (Długosza 17, Matejki 

28) z systemem monitoringu oraz adaptacją pomieszczeń węzłów – dla wszystkich ww. adresów, 

c) przebudowę sieci wodociągowej oraz kolidujących instalacji wodociągowych z projektowaną 

siecią ciepłowniczą na ul. Matejki,  

d) przebudowę kolidujących odpływów z wpustów ulicznych z projektowaną siecią ciepłowniczą na 

ul. Matejki.  
 

Zamawiający informuje, że dla w/w zadania uzyska pozwolenie na budowę.  

 

A. SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA 

 

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH 
 

Istniejące budynki obecnie zasilane są z dwóch kotłowni gazowych, zlokalizowanych przy  

ul. Matejki 28 oraz ul. Długosza 35. Istniejąca sieć ciepłownicza częściowo wykonana jest z rur 

stalowych w technologii kanałowej, a także w technologii rur preizolowanych.  

 

II. REALIZACJA ZADANIA 

 

Planowane zamierzenie ma na celu rozbudowę sieci ciepłowniczej i likwidację dwóch kotłowni 

gazowych. Realizacja zadania pozwoli zwiększyć obszar potencjalnej i możliwej rozbudowy sieci 

ciepłowniczej w Nowym Sączu oraz umożliwi zapewnienie ciepła większej liczbie mieszkańców 

miasta. 

Przebudowa sieci ciepłowniczej musi być realizowana w taki sposób, aby zminimalizować 

przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej.  

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla Internatu I LO jest możliwa tylko i wyłącznie  

pomiędzy 03.07.2023 r. - 14.07.2023 r.  W pozostałym zakresie należy zapewnić ciągłość dostaw.  

 Wykonawca zapewni utrzymanie ciepła dla potrzeb c.w.u. w budynku Szpitala Specjalistycznego 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wykorzystując istniejące kotły olejowe, będące 

wyposażeniem szpitala. Wykonawca na ww. okoliczność zapewni niezbędną ilość oleju opałowego. 

Szacowane dobowe zapotrzebowanie oleju ok. 1000 l/dobę. Zamawiający zapewni rozruch kotłów 

olejowych i ich eksploatację. Prace w obrębie szpitala są możliwe tylko i wyłącznie poza sezonem 

grzewczym.   

 



 

2 

 

 

Prace montażowe węzłów ciepłowniczych muszą być wykonywane w taki sposób, aby kotłownie 

gazowe dla potrzeb c.w.u. były utrzymane w ruchu do momentu możliwości połączenia  

z wykonywanymi przyłączami ciepłowniczymi. Maksymalny przerwa w dostawie ciepła dla 

pozostałych odbiorców nie może być dłuższa niż 12 h. Prace montażowe dla każdego węzła mogą 

być wykonywane niezależnie. 

Teren przez który będzie przebiegać projektowana sieć ciepłownicza znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych uzyska odrębne pozwolenie 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne (nadzór 

archeologiczny). Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

 

B. ZAKRES RZECZOWY 

 

I.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA/ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE 
 

1. Demontaż istniejącej sieci kanałowej c.o. oraz c.w.u. na odcinkach sieci po których będą 

przebiegały nowe ciepłociągi. W istniejących kanałach ciepłowniczych ułożona jest sieć 

teletechniczna innego użytkownika w osłonie PE, którą należy pozostawić w stanie 

nienaruszonym, co stanowić będzie dodatkowe utrudnienie dla Wykonawcy. Na budowie będą 

przebywać pracownicy, którzy na bieżąco będą zabezpieczać swoją instalację. Zamawiający 

powiadomi właściciela sieci teletechnicznej odnośnie sprawowania nadzoru i zabezpieczenia  

w trakcie robót.  

2. Wykonanie i rozruch nowej sieci z rur i elementów preizolowanych wraz z przyłączami do 

budynków. Parametry sieci/przyłączy ciepłowniczych: 

− długość całkowita – L ≈ 641,3 mb, 

− średnica – Dn 32 mm do Dn 125 mm, 

− temperatura pracy sieci 120/65 oC – sezon zimowy, 70/40 oC –  sezon letni,  

− ciśnienie 1,6 MPa. 

3. Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową 

 i włączenie jej do systemu monitorowania. 

4. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej dla celów monitorowania 

parametrów sieci i węzłów cieplnych. 

5. Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielem terenu 

i dokumentacją projektową. 

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z namiarami nowej 

sieci cieplnej. 

 

II. WĘZŁY CIEPLNE 
 

1. Przygotowanie pomieszczeń węzłów cieplnych zgodnie z PN-B-02423:1999+Ap1:2000 

i dokumentacją projektową. 

2. Montaż i rozruch 4 szt. kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. Montaż węzła wiąże się z: 

a) podłączeniem węzła po stronie wysokich parametrów z przyłączem zewnętrznym, 

b) podłączeniem węzła do kolektora zbiorczego niskich parametrów zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
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c)  wykonaniem podłączenia instalacji zimnej wody do węzła z istniejącej instalacji zimnej wody wraz 
z zaworem antyskażeniowym i wstawką na wodomierz – dotyczy adresu Długosza 17, 

d) podłączeniem ciepłej wody oraz zasobników do istniejącej instalacji ciepłej wody (temperatura po 

stronie instalacji do doboru wymiennika c.w.u. zgodnie z dokumentacją projektową wynosi 55°C), 

e) wykonaniem instalacji kanalizacyjnej odpływu poprzez studnię schładzającą w pomieszczeniu 

węzła, 

f) wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła wraz z oświetleniem pomieszczenia 

oraz podłączeniem do RE węzła ciepłowniczego, 

g) wykonaniem instalacji oraz montażem czujnika temperatury zewnętrznej (strona północna,  

3 m od poziomu gruntu), 

h) wykonaniem instalacji elektrycznej od węzła SE do rozdzielni RE oraz od rozdzielni RE do tablicy 

licznikowej ZK, wg dokumentacji projektowej wraz z odbiorem przez Zakład Energetyczny. 

4. Odbiór węzłów cieplnych przez UDT wraz z rozruchem technologicznym o ile wymagane.  

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej węzłów cieplnych (schemat technologiczny, instrukcja 

obsługi, dokumentacja UDT o ile wymagane itp.), 

 

MONITORING WĘZŁÓW 

1. Należy wykonać sieć komunikacyjną w standardzie RS-485 składającą się z jednego obwodu 

zbierających dane technologiczne z urządzeń peryferyjnych węzłów, które będą przekazywać za 

pomocą łącza internetowego do serwera systemu SCADA. Dane technologiczne z węzłów należy 

przedstawić w formie graficznej na wizualizacji systemu SCADA. Zamawiający dopuszcza 

maksymalną ilość adresów IP – 1 sztuk. 

2. Na pętli należy wykonać detektor sieci alarmowej.  

3. Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

4. Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia przetargu posiada urządzenia peryferyjne firmy 

Samson regulatory pogodowe Trovis, w przypadku wskazania urządzeń alternatywnych 

Wykonawca musi udokumentować możliwość współpracy z istniejącym w MPEC systemem 

monitoringu. Dobrany system nie może generować dodatkowych kosztów eksploatacyjnych dla 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia przetargu posiada liczniki ciepła Scylar INT  

8 + SHARKY 473 z zasilaniem sieciowym 230 V AC z interfejsem M-Bus oraz 2 wejściami 

impulsowymi w przypadku wskazania urządzeń alternatywnych Wykonawca musi 

udokumentować możliwość współpracy z istniejącym w MPEC systemem zdalnego odczytu. 

Dobrany system nie może generować dodatkowych kosztów eksploatacyjnych dla Zamawiającego.  

 

III. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

1. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych w125. 

2. Wykonanie i rozruch nowej sieci z rur żeliwnych w125 o długości L=50 m. 

3. Wykonanie i rozruch 10 szt. przyłączy z rur PE100-RC SDR 11 lite o średnicy dn40x3,7 o łącznej 

długości L= 55,30 m, w obrębie pasa drogowego.  

 

IV. KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA 

 

1.  Zmiana lokalizacji 3 szt. wpustów ulicznych wraz z przebudową rur odpływowych włączonych do     

studzienek rewizyjnych kanalizacji ogólnospławnej w ulicy, o łącznej długości L= 19,90 m. 
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C.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi 

w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania 

Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

 

I.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

 

1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych 

 

1.1 Ogólna charakterystyka  

Przedmiotowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami wykonana zostanie w technologii rur 

preizolowanych o grubości izolacji zgodnej z dokumentacją projektową, wyposażonych w impulsową 

instalację alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji. 

Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane w pozycji 10ºº i 14ºº na tarczy zegara. 

Zamawiający wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane były nie wcześniej niż 6  

miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostałe urządzenia i elementy 

instalacji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy.  
 

1.2 Rura przewodowa 

a) Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216-

2+A1:2020-05, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 – spełniającą wymagania określone w 

aktualnej normie PN EN 253 i posiadającą  certyfikat jakości 3.1.B zgodnie z normą PN-EN 

10204:2006. Przed dostawą należy dołączyć atesty rur stalowych i certyfikaty jakości dla 

dostarczanych partii rur. 

b) Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury. 

c) Długość handlowa rur przewodowych musi wynosić 6 m, 12 m lub 16 m. 

d) Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy stalowych rur przewodowych mają 

być zgodne z PN-EN 10220:2005. 

e) Żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m, 12, 16 m) nie będzie 

zawierał połączeń spawanych poprzecznych stosowanych do wykonania odcinków prostych  

i kształtek. 

f) W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzna powierzchnia 

wszystkich rur powinna być poddana procesowi oczyszczania i śrutowania. Powierzchnia zostanie 

oczyszczona zgodnie z normą PN-EN 253. 
 

1.3 Izolacja termiczna 

a) Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur i elementów preizolowanych musi spełniać wymagania 

aktualnej normy PN-EN 253 oraz musi być spieniana cyklopentanem (całkowicie bezfreonowa), co 

producent powinien udokumentować. Pianka izolacyjna PUR musi spełniać wymagania aktualnej 

normy PN-EN 253 na dzień składania oferty odnośnie: 

- struktury komórkowej – minimalna ilość zamkniętych komórek musi wynosić 88 %, 

- gęstość pianki, która winna być nie mniejsza niż 60 kg/m3, 

- wytrzymałości na ściskanie po kierunku promieniowym przy odkształceniu względnym 10% – min 

0,3 MPa, 

- chłonność wody w podwyższonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut. 
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b) Pianka izolacyjna do izolowania połączeń mufowych powinna być dostarczana w opakowaniach 

zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego 

złącza. 

c) Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy  

≥ 140 ºC. Przed dostawą należy dostarczyć badania potwierdzające żywotność pianki przy ciągłej 

temperaturze pracy ≥ 140 ºC wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium. 

d) Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony  

w temperaturze 50 ºC nie może być większy niż 0,027 W/mK.  
 

1.4 Płaszcz osłonowy 

a) Płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być z 

polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania aktualnej 

normy  PN-EN 253. 

b) Wymaganie dotyczące płaszczy osłonowych: 

− zawartość antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów w ilości niezbędnej do produkcji, 

− minimalna gęstość 944 kg/m3, 

− maksymalna zmiana wskaźnika płynięcia (MFR) – 0,5 g/600 s, 

− stabilność termiczna w temperaturze 210 ºC – osiągnięta po minimum 20 minutach, 

− dobra długotrwała odporność mechaniczna, 

− rura osłonowa powinna być koloru czarnego. 
 

1.5 Zespół rurowy 

Dostarczone gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253 zwłaszcza 

w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na 

ścinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła podane 

w pkt. 1.3.d. Producent rur preizolowanych winien posiadać badanie przeprowadzone zgodnie 

z aktualną normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione 

 

1.6 Elementy prefabrykowane (kształtki) 

a) Łuki (kolana) muszą być prefabrykowane. Nie dopuszcza się do stosowania kolan segmentowych. 

Kolana winny być gięte na zimno w zakresie małych średnic i gięte na gorąco w zakresie większych 

średnic. 

b) Trójniki (odgałęzienia) – dopuszcza się jedynie trójniki prefabrykowane wykonane zgodnie 

z normą PN-EN 448 posiadające deklaracje zgodności zgodnie z normą EN ISO 17050. 

c) Zwężki – dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą 

ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych 

średnicach. 

d) Armatura preizolowana – zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 

488, a w szczególności: 

− szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 2,5 MPa – 100 %, 

− maksymalna temperatura pracy 140 ºC, 

− kierunek przepływu czynnika przez zawór dwustronny, 

− zawory odcinające na odpowietrzeniach i spustowe mają spełniać następujące warunki: 

✓ korpus wykonany ze stali nierdzewnej, 

✓ kula – stal nierdzewna, 

✓ wrzeciono – stal nierdzewna, 
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✓ uszczelki wrzeciona i kuli PTFE + C, 

− zawory odcinające na sieciach rozdzielczych mają spełniać n/w warunki: 

✓ korpus – stal węglowa, 

✓ kula – stal nierdzewna, 

✓ trzpień – stal nierdzewna, 

✓ uszczelnienia – PTFE. 
 

1.7 Połączenia mufowane 

Złącza mufowane muszą być konstrukcji zamkniętej po obwodzie i muszą spełniać wymagania 

określone w aktualnej normie PN-EN 489.  

Zamawiający dopuszcza jedynie mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie z klejem 

i mastikiem o konstrukcji umożliwiającej nieniszczące sprawdzenie wypełnienia pianką PUR oraz 

sprawdzenie jej struktury i gęstości. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą 

korków zgrzewalnych. Wykonawca przed dostawą musi przedstawić instrukcję montażu oraz sposoby 

kontroli pianki PUR. 
 

1.8 System rur i elementów preizolowanych  

System rur i elementów preizolowanych winien spełniać wymagania obowiązujących norm, w tym 

m.in.: PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-ISO 676 i posiadać:  

a) wbudowany w rury i elementy preizolowane czteroprzewodowy system alarmowy impulsowy 

przystosowany do podłączenia do urządzeń do ciągłej kontroli, 

b) końce rury stalowej i elementów kształtowych przygotowane do spawania zgodnie z normą PN-

ISO 676, 

c) znakowanie materiałów i gotowych wyrobów, zgodnie z aktualnymi normami: PN-EN 253, PN-EN 

488, PN-EN 489, kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu 

kreskowego. 

 

2. Wymagania dla wykonawstwa sieci ciepłowniczej 

 

2.1. Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami 

Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami prowadzona będzie po działkach na które 

Zamawiający uzyskał zgodę wejścia w teren.  

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pozostają po stronie Wykonawcy. 

 

2.2. Zapewnienie dostawy ciepłej wody użytkowej  

Wykonawca ma prowadzić roboty w taki sposób aby zminimalizować czas przerw w dostawie 

ciepłej wody użytkowej do budynków. Wobec powyższego nową sieć ciepłowniczą należy układać  

w miejscu zdemontowanych sieci c.o., a sieć c.w.u. pozostawić i utrzymywać w ruchu. Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac budowlanych w taki sposób, aby istniejąca sieć ciepłej 

wody nie została uszkodzona, aż do momentu uruchomienia sieci wysokich parametrów, co stanowić 

będzie dodatkowe utrudnienie wykonawstwa. 

W przypadku zaistnienia uszkodzenia (rozszczelnienia) istniejącej sieci ciepłej wody w wyniku 

prowadzonych prac budowlanych Wykonawca na własny koszt zlokalizuje miejsce usterki i dokona 

naprawy.  

Zamawiający w przypadku awarii obciąży Wykonawcę kosztami ubytków wody wraz z kosztami 

energii cieplnej zużytej do jej podgrzewu oraz ewentualnymi roszczeniami od strony odbiorców.  
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Przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej nie mogą być dłuższe niż 12 godzin, a ich terminy 

muszą być ściśle uzgodnione z Zamawiającym z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Za przekroczenie dopuszczalnego czasu wyłączeń dostawy ciepłej wody Zamawiający zastrzega 

sobie prawo naliczenia kar umownych określonych w § 19 wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2.3. Prowadzenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz 

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych 

przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie 

prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak 

i powstałe po zakończeniu umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie 

bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 

nieruchomości. 

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 

i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP 

Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie. 

 

2.4. Nadzór nad budową 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez 

nadzór nad budową oraz nad prowadzonymi pracami przez kierowników budów, posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. Zamawiający żąda obecności kierownika 

budowy na budowie przez cały okres jej trwania.   

Zamawiający dopuszcza uzasadnioną nieobecność kierownika budowy na terenie budowy, 

spowodowaną wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji lub 

niezbędnych do realizacji procesu budowy. Podczas nieobecności kierownika budowy zastępstwo 

pełnił będzie wyznaczony przez niego kierownik robót posiadający kwalifikacje i doświadczenie 

określone w SIWZ.  

Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie 

wstrzyma prace, nakazując pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie 

go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. 

Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania 

inwestycji. 

 

2.5. Umartwienie istniejących kanałów  

Istniejące kanały ciepłownicze, przez które nie będzie przebiegać nowa sieć ciepłownicza, należy 

umartwić przez obustronne zamurowanie.  

 

2.6. Ułożenie i łączenie rurociągów 

Roboty ziemne 

Trasę projektowanej sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu  

o podane na planie współrzędnych punkty charakterystyczne. Na całej szerokości wykopów należy 

zebrać warstwę humusu, a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrać płytki, kostkę itp.  
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i składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego z wykopów gruntu, który należy składować na 

wydzielonym terenie.  

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia istniejących 

drzewostanów, niepodlegających wycince, a znajdujących się w pasie robót. 

 

Montaż rurociągów 

Rury preizolowane projektowanej sieci układać na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce 

piaskowej min.: 

− 20 cm dla sieci ciepłowniczej układanej w kanale po trasie istniejącej sieci, w przypadku trudności 

z uzyskaniem 20 cm podsypki z piasku na tych odcinkach sieci należy wyburzyć istniejącą 

podbudowę betonową, a w przypadku posadowienia projektowanego ciepłociągu znacznie wyżej 

od podbudowy betonowej, należy kanał wypełnić żwirem zachowując pod rurami warstwę min. 

20 cm podsypki z piasku, 

− 10 cm dla sieci ciepłowniczej prowadzonej po nowej trasie.   

Wykonawstwo sieci należy prowadzić zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki 

techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót oraz z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez 

COBRTI Instal w 2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz 

adaptowaną dokumentacją projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych.  

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia i certyfikaty 

monterów sieci (uprawnienia w zakresie grupy E2). 

 

Spawanie rurociągów 

Łączenie rurociągów stalowych ze sobą poprzez spawanie należy wykonać wg PN-EN ISO 9606-1,  

a także zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Instrukcja spawania”, a także „Instrukcja 

wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych w MPEC Nowy Sącz” – załącznik nr 12, 

12a do SIWZ dotyczącą w/w robót. 

Prace spawalnicze prowadzić przy temp. powietrza nie niższej niż 50 C. Przy opadach oraz silnym 

wietrze stanowisko spawalnicze zabezpieczyć namiotem. 

Zespalane powierzchnie łączonych rur winny być wolne od zanieczyszczeń i odtłuczone.  

Po spawaniu powierzchnia odsłoniętej rury jak i ułożona spoina powinna być doprowadzona do stanu 

metalicznego przez wprowadzeniem pianki i zamufowaniem. 

Stanowisko spawalnicze należy urządzić zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami 

p.poż. Jakość połączeń spawanych należy sprawdzić przez kontrolę wizualną oraz badania 

nieniszczące, które należy wykonać dla wszystkich spawów 100% złączy. 

Badania złącz spawanych (UT, VT) może przeprowadzać personel posiadający certyfikat spełniający 

wymagania normy PN-EN ISO 9712. W przypadku Laboratorium zewnętrznego wymagane jest, aby 

ono posiadało akredytację PCA. 

Spawanie rurociągów i elementów powyżej średnicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywać metodą TIG 

lub 111, do średnicy Dn 100 dopuszcza się spawanie gazowe. 

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicy ≤ 50 mm wymagane jest, aby spawacz posiadał 

aktualne  uprawnienia w kategorii: 

- 141TBWFM1Ss≤3Dmin 25PF/PC (lub H-L045)ssnb, 

- 311TBWFM1Ss≤3Dmin 25PF/PC (lub H-L045)ssnbrw. 
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Do spawania połączeń w rurociągach o średnicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadał 

aktualne uprawnienia w kategorii: 

- 141TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045)ssnb, 

- 311TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045)ssnbrw. 

Złącza spawane należy wykonywać w poziomach określonych normami EN 1090, EN 13480 a jeżeli 

nie  zostało określone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakości B wg PN-EN ISO 5817. 

 

Przed przystąpieniem do wykonawstwa prac spawalniczych, Wykonawca musi przedstawić 

Zamawiającemu: 

- certyfikaty na normy: PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090, 

- kserokopie WPQR, 

- kserokopie WPS dla wszystkich rodzajów złącz występujących w konstrukcji, 

- kserokopie Dyplomu nadzoru spawalniczego spełniającego wymagania PN-EN ISO 14731. 

- wykaz spawaczy i kserokopie ich świadectw. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco w trakcie wykonywania prac nadzoru 

spawalniczego, założenia i prowadzenia „dziennika spawania” zgodnie z wewnętrzną instrukcją 

Zamawiającego i wymogami Zamawiającego. 

Do odbioru prac spawalniczych ze strony Zamawiającego - upoważniony inżynier spawalnik 

posiadający uprawnienia nadane przez zamawiającego wg PN-EN ISO 14731, który wszystkie prace 

spawalnicze potwierdzał będzie w „dzienniku spawania”.  

 

Instalacja alarmowa  

Instalację alarmową wykonać zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne 

projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – 

załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót.  

Instalację alarmową łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego 

systemu alarmowego w rurach preizolowanych, po wykonaniu złączy spawanych i ultradźwiękowej 

kontroli spoin. 

W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system alarmowy 

poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych schematach 

instalacji alarmowej. 

Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary rezystancji 

ich izolacji, rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów końcowych tj. rezystancji izolacji i rezystancji 

pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego, wyniki pomiarów należy odnotować w protokole oraz na 

uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która 

wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym wykonywany 

był wykres.  

 

Mufowanie złączy 

Do mufowania złączy można przystąpić po pozytywnych badania złączy spawanych i połączeń 

instalacji alarmowej.  

Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych.  

Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 ºC należy wykonać próbę szczelności powietrzem o ciśnieniu 
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p=0,02 MPa, przez okres 5 min. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane będą przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf.  

 

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów 

Na załomach trasy należy ułożyć poduszki kompensujące, wg dyspozycji na schemacie montażowym 

dokumentacji projektowej. Końce rur wprowadzone do budynków należy zakończyć końcówkami 

termokurczliwymi. Na przejściach rur preizolowanych przez ściany studzienek i ścian budynków 

zamontować podwójne pierścienie uszczelniające. 

 

Roboty ziemne, kanalizacja teletechniczne i roboty odtworzeniowe 

Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania 

piaskiem wykopu do wysokości 5 – 10 cm pokrycia nad rurociągiem. Na tak wykonanej warstwie 

piasku układa zespolone rury RHDPEt 4 x Ø40 dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci 

ciepłowniczej. Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur 

taśmę ostrzegawczą. Struktura piasku winna być zgodna z „WTWIOR” wydanym przez COBRTI Instal 

2002 r. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych 

przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy 

zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać  

30 cm.  

Odcinki sieci  zlokalizowane pod drogami należy układać na płozach w rurach osłonowych.  

Odtworzenie terenu wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu i dokumentacją 

projektową wg stanu na dzień rozpoczęcia robót. 

 

2.7. Próba ciśnienia, czyszczenie i płukanie sieci 

Z uwagi na badania wszystkich połączeń spawanych dopuszcza się poddanie próbie ciśnieniowej 

oraz równocześnie czyszczeniu rurociągów za pomocą mieszanki powietrze – woda. Jako kryterium 

czystości przewiduje się maksymalną ilość zawiesiny w końcowej fazie wypływu wody płuczącej 

w ilości 5 mg/l. 

Wysokość ciśnienia zostanie ustalona przez służby MPEC – nie więcej niż 2,5 MPa. Utrzymujące się 

ciśnienie na stałym poziomie przez okres 30 min. świadczyć będzie o szczelności systemu. 

 

2.8. Utylizacja odpadów 

Nadmiar ziemi, izolację, gruz oraz złom stalowy i inne odpady Wykonawca będzie utylizował we 

własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo 

ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzględni w cenie 

oferty.  

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać 

ich utylizacji spełniając dodatkowo wymagania: 

1. Utylizację  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  

i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Rozporządzeniem (Dz. U. 

nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami). 

2. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i związanymi  

z nim aktami wykonawczymi. 

3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporządzenia Wykonawca obowiązany jest do: 
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− uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 

− przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania, 

− posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 

działanie azbestu. 

4. Przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest lub będących w 

kontakcie z azbestem należy przekazać Zamawiającemu kopie: 

− „Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt.  

3 Rozporządzenia,  

− kopie odpowiednich zgłoszeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.    

instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w  §  6  ust.  2 Rozporządzenia. 

5. Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu „Oświadczenia  

o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporządzenia. 

Ww.  dokumenty  będą  integralną częścią  protokołu  odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

2.9. Kolizje  

Istniejący drzewostan 

Stosowne zezwolenia i decyzje na wycięcia drzew i krzewów, które Wykonawca uzna za konieczne do 

usunięcia po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przyłączy, Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie i na swój koszt, wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

Wykonawca zwalnia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie. 

Istniejące uzbrojenie terenu 

Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, 

kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych 

urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag  

i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole  

z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wykonawca 

uzyska stosowne protokoły odbiorowe, które przekaże Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego  

i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, 

która koliduje z projektowanym przyłączem ciepłowniczym (w tym również uzbrojenia 

niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu). 

 

2.10. Roboty odtworzeniowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu 

nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będących 

terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników 

i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami 
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zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu.  

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych. 

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi. 

 

2.11.Inne wymagania 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy. 

b) Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem: 

− istniejącego drzewostanu i krzewów, 

− stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki), 

− małej architektury (ławki, trzepaki, obudowy śmietników, piaskownice, urządzenia zabawowe), 

− stanu technicznego elewacji w miejscu planowanego wejścia przyłączem ciepłowniczym do 

budynku. 

W komisji winni brać udział przedstawiciele właściciela terenu i budynków, Zamawiającego 

i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację 

fotograficzną. 

c) Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 

protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale 

przedstawiciela Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji odbiorowej. 

d) Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu jak i sposobu jego 

odtworzenia oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach.  

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności: 

− składowania materiałów, 

− wykonania dróg dojazdowych, 

− prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych,  itp. na działkach nie objętych umowami, 

Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt. 

 

2.12 Informacje dodatkowe 

1. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta sporządzającego 

projekt budowy sieci ciepłowniczej, będącego przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy 

na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. 

 Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia 

z narady  koordynacyjnej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Każda  

zmiana  trasy  sieci ciepłowniczej wymaga bezwzględnie pisemnej akceptacji właściciela danej 

nieruchomości.  Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

3. Koszty związane z planowym płukaniem, ponownym napełnianiem sieci ciepłowniczej nośnikiem 

ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.  

4. Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione  

w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na 

swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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 Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu 

końcowego odbioru robót. 

 Uwaga: Nie dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia 

rozpoczęcia prac do nadzoru budowlanego. 

5.  Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych uzyska odrębne pozwolenie Małopolskiego  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania archeologiczne (nadzór archeologiczny).  

 

II. WĘZŁY CIEPLNE 

 

1. Wymagania dla urządzeń węzłów cieplnych 

a) wymienniki – płytowe, lutowane, 

b) pompy obiegowe – elektroniczne reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym, pompa 

cyrkulacyjno-ładująca elektroniczna, 

c) regulator pogodowy z M-Bus i moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla  

2 - przewodowej sieci RS485 do przesyłu danych, 

d) czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów, 

e) czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO, 

f) czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,      

g) czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW głowicowy PT 1000 z gwintem ½” klasy A, 

h) wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe, 

i) przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie 0-0,6 

MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1, dostosowany do systemu 

monitoringu, 

j) przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą, 

k) główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) – z 2 wejściami impulsowi oraz wejściem  

M-Bus, współpracujący z systemem posiadanym przez Zamawiającego, 

l) licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 

230 V AC, 

m) rozdzielnia elektryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo 

prądowym, wyposażona w gniazdo 220 V (z zabezpieczeniem 6 A) i zabezpieczenie do 

oświetlenia węzła, 

n) zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu, 

o) filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót), 

p) uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową, zawór elektromagnetyczny – sterowany  

ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz 

wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na 

liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła, 

q) rozdzielacze c.o., zgodnie z dokumentacją projektową, 

r) montaż zaworów odcinających tylko w  pomieszczeniach nowych węzłów wymiennikowych za 

kolektorem rozdzielaczowym, 

s) regulacja oraz montaż zaworów regulacyjnych dla c.w.u. nie jest wymagana,  

t) montaż zaworu do odpowietrzenia instalacji na cyrkulacji w każdym pomieszczeniu nowo-

zabudowanego węzła, 

u) zastosowanie stabilizatora temperatury c.w.u. (SCWA-100) zamiast zasobnika  

z ładowaniem (dla wszystkich węzłów),  zastosowanie istniejących zasobników c.w.u., 

v) dobór wodomierzy, zgodnie z dokumentacją projektową, 
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w) ciśnienie statyczne zimnej wody należy przyjąć w zakresie 4,0-4,5 bar. Przy doborze węzłów 

prosimy o uwzględnienie konieczności zamontowania reduktorów ciśnień. 

x) podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na 

powrocie, 

y) zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpie-

czeństwa membranowy),  

z) dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień 

sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa, 

aa)  armatura odcinająca / po str. wysokich parametrów – spawana, po str. niskich  – 

gwintowana/, 

bb) układ c.w.u. z zasobnikami stojącymi, pompą cyrkulacyjną, magnetyzerem, zasobniki 

o pojemności według dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w punkcie 

IV, 

cc) zabezpieczenie c.w.u. poprzez termostat, zawór regulacyjny c.w.u.  

z siłownikiem z funkcją awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny montowany  

w zasobniku). Dla instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować termostaty 

bezpieczeństwa, 

dd) przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła na potrzeby pomiaru 

wyłącznie c.o., 

ee) regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem, 

ff) konstrukcja węzła ma zapewnić dostęp jednostronny do wszystkich urządzeń/elementów 

węzła, 

gg)   do obliczeń węzłów należy przyjąć niżej określone parametry temperaturowe: 

dla okresu zimowego: 

• dla wysokiego parametru  – 120/65 °C dla okresu grzewczego, 

dla okresu letniego: 

• dla wysokiego parametru  – 70/40 °C lato, 

hh) montaż specjalnych zamków, obsługiwanych przez jeden kucz, do drzwi wejściowych do 

wszystkich wymiennikowni. 

Przed zamówieniem u dostawcy węzłów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu schematy 

technologiczne węzłów wraz z ich doborami. 

 

2.  Wymagania dla wykonawstwa węzłów cieplnych 

a) Pomieszczenia węzłów cieplnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą 

PN-B-02423:1999+Ap1+2000. 

b) Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Po 

stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji elektrycznej od ZE do RE w węźle cieplnym.  

c) Instalację elektryczną w każdej wymiennikowni należy indywidualnie uziemić, rezystancja 

uziemienia powinna wynosić ≤ 10 Ω. 

d) Podłączenie instalacji zimnej wody wodociągowej do węzła należy wykonać poprzez włączenie 

się w istniejącą instalację zimnej wody bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego 

(w pomieszczeniu wodomierza głównego). Na wykonanym odejściu należy zamontować zawór 

antyskażeniowy, wstawkę na wodomierz oraz zawory odcinające (powyższe elementy mają 

znajdować się w pomieszczeniu wodomierza głównego). 
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e) Ustawienie kompaktowego węzła wraz z towarzyszącymi uzgodnieniami należy na bieżąco 

uzgadniać z Zamawiającym. Węzeł cieplny należy tak ustawić aby zapewnić swobodny 

i bezpieczny dostęp do urządzeń obsługi węzła. 

f) Podłączenie węzła cieplnego z istniejącymi mediami w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i zaleceniami Zamawiającego. Przewody połączeniowe należy zaizolować zgodnie 

 z dokumentacją projektową. 

g) Po zakończeniu robót, rozruchu i włączeniu węzła do eksploatacji wykonać dokumentację 

powykonawczą węzła cieplnego tj. aktualny schemat technologiczny wraz z instrukcją 

eksploatacji, który należy powiesić na ścianie węzła, dokumentację techniczno-ruchową wraz 

z dokumentami odbiorowymi UDT. Na drzwiach wejściowych do węzła powiesić tablicę 

informacyjną „Węzeł cieplny” z informacjami wg uzgodnień z Zamawiającym. 

h) Węzeł cieplny należy włączyć w istniejący u Zamawiającego system monitoringu pracy węzłów 

cieplnych poprzez urządzenia peryferyjne wskazane (zamontowane) w węźle cieplnym zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

i) Gruz oraz złom stalowy i inne odpady powstałe podczas prac adaptacyjnych pomieszczeń 

węzłów i prac montażowych węzłów cieplnych Wykonawca będzie utylizował we własnym 

zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony 

środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzględni w cenie 

oferty.  

j) Należy wykonać połączenia wyrównawcze urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu węzła m. 

in. zbiornika c.w.u., drzwi, umywalek oraz wszystkich urządzeń przewodzących.  

Wyżej wymienione prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego 

„Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów 

ciepłowniczych” – załącznik nr 14 do SIWZ.  

 

MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH 

 

1. Węzły cieplne kompaktowe wyposażyć w urządzenia peryferyjne wskazane w wytycznych do 

wykonania węzłów cieplnych. 

2. Wykonać sieć komunikacyjną w standardzie RS-485 w oparciu o kabel FTP 4x2x0,5 (ekranowany) 

w systemie dwuprzewodowym – pozostałe żyły do dalszego wykorzystania (zabezpieczone 

w węzłach układami przeciwprzepięciowymi). 

3. Przewody poprowadzić w wykonanej wzdłuż ciepłociągu kanalizacji telemetrycznej zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

4. Połączenia sieci RS-485 wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5. System łączności z węzłami oprzeć na urządzeniach, które posiadają moduł komunikacyjny i łącza 

internetowe ze stałym, publicznym adresem IP. Łącze internetowe po stronie Zamawiającego. 

6. W modułach komunikacyjnych należy utworzyć aplikacje wizualizacyjne które po 

uwierzytelnieniu będą dostępne dla Zamawiającego za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej. Utworzone przez Wykonawcę aplikacje wizualizacyjne mają umożliwiać zdalne 

sterowanie węzłem. 

7. Utworzyć wizualizację dla dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą w posiadanym przez 

Zamawiającego systemie SCADA opartym na Platformie Systemowej Wonderware obsługującej 

obecnie systemy sterowania kotłowniami Millenium I i II. Zamawiający posiada licencje na system 

operacyjny, sesje terminalowe oraz licencje Wonderware na stanowisko, wymaganą ilość 

zmiennych procesowych. 
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8. Komputer z aplikacją SCADA musi mieć stałą łączność z siecią Internet bez żadnych ograniczeń 

z zakresie połączeń z modułami komunikacyjnymi w węzłach cieplnych. 

9. Podłączane do systemu telemetrii węzły cieplne powinny być wyposażone w regulatory 

pogodowe z interfejsem M-Bus (1 węzeł = 1 regulator). 

10. Należy zapewnić obecną funkcjonalność aplikacji telemetrii. 

 

III. SIEĆ WODOCIĄGOWA  

 

1. Wymagania techniczne 

  

1. Włączenie do istniejącej sieci DN 125 żeliwnej – poprzez uniwersalne opaski do nawiercania  
nr kat.   3500 (do rur żeliwnych) z gwintem wewnętrznym GW (EN ISO 228 w kombinacji z nasadką  
odcinającą nr kat. 3720 umożliwiająca nawiercenie pod ciśnieniem. Taśmy mocujące do opasek 
dla rur żeliwnych nr kat. 3111. 

2. Sieć wodociągowa z rur żeliwnych, przyłącza wodociągowe z rur PE100-RC SDR 11. 
3. Zasuwy na przyłączach z żeliwa sferoidalnego do przyłączy domowych z obustronnymi gwintami   

wewnętrznymi nr kat. 2500. 
4. Mufy elektrooporowe ze złączem gwintowym GZ ze stali nierdzewnej lub mosiądzu (do połączenia 

rury z opaską i zasuwą. 
5. Kształtki ze stali nierdzewnej lub mosiądzu do połączenia z dalszą częścią  przyłączy stalowych. 

 

2. Wymagania dla wykonawstwa  

 

Roboty ziemne: 

Roboty wykonywane będą mechanicznie z oskarpowaniem ścian. Roboty ziemne wykonywać zgodnie 
z PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.  
 
Podsypka przewodów.: 

Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

− nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach > 20 mm. 
 

Obsypka przewodów.:  

Obsypywanie przewodu musi być prowadzone, aż do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m  
(po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Materiał do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 
warunki co materiał do wykonania podłoża (podsypki). Może to być grunt z wykopu, jeżeli spełnia 
powyższe warunki. 
 
Zasypka przewodów.:  

Musi być wykonana tak by spełniała wymagania ukształtowania terenu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Ubijanie mechaniczne na całej szerokości 
może być przeprowadzone sprzętem mechanicznym dopiero przy 30 – to cm. warstwie obsypki 
ponad wierzch rury. Zasypkę wykonać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczają każdą warstwę 
nie mniej niż 95%. Sieć wodociągową  może wykonać osoba posiadająca uprawnienia do zgrzewania 
rur z PE. Rury  i kształtki winny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
stosowania przy budowie rurociągów do wody pitnej. Wszelkie odgałęzienia, trójniki wykonane z PE 
należy zabezpieczyć blokami oporowymi, z warstwą folii oddzielającej beton od rury. Również każdą 
zasuwę należy „postawić” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm. Bloki oporowe z betonu B 
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10. Skrzynki do zasuw należy zamontować na płycie betonowej 50x50x10 cm z otworem.  
Płyta z betonu B 20. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w przypadku skrzyżowania  
z istniejącym gazociągiem lub kablami energetycznymi ręcznie. Próba ciśnienia powinna być 
wykonana zgodnie z normą PN-B-10725. Po pozytywnej próbie ciśnienia należy wykonać płukanie  
i dezynfekcję sieci wodociągowej. Po zmontowaniu rurociągów (przed zasypaniem) należy wykonać 
inwentaryzację geodezyjna. Zmiany kierunków i uzbrojenia należy oznakować tabliczkami na 
słupkach żelbetowych. Tabliczki wg. PN - 86/B - 09700. Trasę wodociągu oznakować taśmą 
znacznikową koloru niebieskiego z wkładką stalową i napisem UWAGA WODOCIĄG, układaną ok. 30-
40 cm ponad przewodem wodociągowym.  
 
Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
Po wykonaniu próby szczelności wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. Po zakończonej 
dezynfekcji rurociąg należy powtórnie przepłukać i pobrać wodę do badania fiz. chem.  
i bakteriologicznego. Wodę przeznaczoną do dezynfekcji należy przygotować w beczkowozie dawkując 
chlorek wapnia w ilości 100 mg/dm3 wody. W momencie gdy cała sieć została wypełniona  
i odpowietrzona należy pozostawić wodę chlorową w rurociągu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody 
winien się odbywać pod kontrolą Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposób dechloracji 
jest uzależniony od wyników prób wody na zawartość chloru. Gdy zawartość chloru będzie większa niż 
0,5 mg/dm3 wodę należy dechlorować tiosiarczanem sodowym przyjmując proporcję, że do 
unieszkodliwienia 1 mg Cl2 trzeba zużyć 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyższym powinna 
być podjęta przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prób zachlorowanej wody. Wodę 
chlorową należy wypompować z sieci wodociągowej beczkowozem poprzez hydrant p.poż. 
unieszkodliwić i wywieźć. 
 

IV. KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA 

 

1. Wymagania techniczne  

 

1. Studzienki pod wpusty uliczne – z kręgów betonowych D–500 mm z dnem szczelnym   
i osadnikiem min. 50 cm. 

2.   Wpusty żeliwne (600x400x115) kl. D-400 67BK 4/4 z kołnierzem, zawiasem i ryglem. 
3.   Rury PVC 200 x 5,9; SN8; kl S. 

 
2. Wymagania dla wykonawstwa  

 

Roboty przygotowawcze 
W czasie w którym zaplanowano wykonywanie robót związanych z budową ciepłociągu w miejscach 
skrzyżowań z przyłączami kanalizacyjnymi należy wspólnie dokonać niezbędnych rozbiórek 
nawierzchni utwardzonych (asfaltu z pasa jezdni, krawężników, kostki brukowej z chodników). 
Rozebrane nawierzchnie mineralno bitumiczne bezzwłocznie wywozić z placu budowy do utylizacji 
(do najbliższej wytwórni mas bitumicznych). 
Kostkę brukową i krawężniki składować w pryzmach na wcześniej ustalonych z właścicielami 
miejscach składowania. 
Uwaga: Przed rozbiórką nawierzchni utwardzonych należy dokonać wizji lokalnej z właścicielami 
poszczególnych działek i spisać protokół na okoliczność stanu technicznego istniejących nawierzchni. 
 
Roboty ziemne. 
Wykopy pod przebudowę przyłączy wykonywać równocześnie z wykopami pod ciepłociąg. Ziemię  
z wykopu należy sukcesywnie wywozić poza teren placu budowy. 
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Realizacja robót ziemnych i montażowych na poszczególnych odcinkach odbywać się będzie przy 
wyłączonym ruchu kołowym. Dla poprawnej organizacji realizacji robót został opracowany  
i zatwierdzony Projekt zmiany organizacji ruchu dla tej inwestycji. 
Ze względu na miejsca i założony sposób realizacji robót przyjęto, że udział prac mechanicznych  
w robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostałe 15% ręczne. 
Ze względu na lokalizację robót należy przyjąć odwóz urobku na odległość do 5 km. 
Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywać  
o ścianach pionowych. 
Ściany wykopów należy zabezpieczyć deskowaniem ażurowym z rozparciem. 
Wymagane szerokości dna wykopu dla przyłączy kanalizacyjnych i studzienek – min. 1,2 m. 
Przy wykopach pod rurociągi odpływowe należy zwracać szczególną uwagę na istniejące inne 
uzbrojenie podziemne takie jak kable energetyczne i wodociągi.  
 
Roboty odtworzeniowe. 
Zasypywanie wykopów w pasie drogowym ul. Matejki. 
Nad warstwą 15 cm zasypki piaskowej nad rurami wykop zasypać  do wysokości 30 cm pod 
nawierzchnią drogi gruntem z wykopu zagęszczanym warstwami co 20 cm do współczynnika 
zagęszczenia ls = 1,0.  
Pierwszą 20 cm warstwę gruntu (nad piaskiem) należy poddać badaniu lekką płytą dynamiczną. 
W przypadku braku uzyskania wymaganego współczynnika zagęszczenia Ls=1,0 grunt ten należy 
przemieszać z cementem w stosunku wagowym 1:10 i ponownie zagęścić. Po uzyskaniu wymaganego 
współczynnika zagęszczenia pierwszej warstwy, pozostałe 20 cm warstwy gruntu również 
stabilizować cementem i zagęszczać. 
Od 32 cm pod powierzchnią jezdni wykop zasypać kruszywem łamanym sortymentu 0-31,5 mm o gr. 
warstwy 20 cm po zagęszczeniu. 
Wykonać badanie stopnia zagęszczenia zasypu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia ls=1,0  
Uzyskać parametry podłoża gruntowego odpowiadające grupie nośności G1 – E 2 ≥ 80 MPa. 
Sposób (metodę) końcowego badania stopnia zgęszczenia gruntu – uzgodnić z MZD Nowy Sącz.  
Na tak przygotowanym podłożu wykonać nawierzchnię bitumiczną dwu warstwową: wiążącą 8 cm  
+ ścieralną 4 cm jak dla konstrukcji obciążonych ruchem KR2 TYP A1. 
Roboty w zakresie zasypywania wykopów w drodze i odtworzeniowe muszą być realizowane pod 
stałym nadzorem przedstawiciela MZD. 
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