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ST — Wymagania ogoélne
I. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,,ST” sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
objetych Projektem Budowlanym pn. ,,Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepfowniczej 2xDN 350 na sie¢
preizolowang 2xDN 450-630 - Odcinek ,,C” na dz. nr 37/17; 37/52 obr, 064 Nowy Sacz”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
bot.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi.

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,, Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu”
i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do przedmiotowego zakresu rob6t budow-

lanych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Uzyte w niniejszych ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca
calos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury.

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nad-
budowe obiektu budowlanego.

1.4.4, Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.5. Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozli-
wosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuza-
ce oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6.Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzagdzenia zaplecza budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot.

1.4.8. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu.

1.4.9. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i
Projektantem.
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1.4.10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania Wy-
konawcy na budowie, zatwierdzajaca, ewentualnie korygujaca je.

1.4.12. Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.14. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot, koor-
dynowania dziatan migdzy Inwestorem a Wykonawca, oraz do wyst¢powania w imieniu Inwestora w sprawach

realizacji umowy.

1.4.15. Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodno$ci — dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

1.4.16. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpi-
sywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych za-
facznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.17. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4,18. Rysunki — czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.19. Przedmiar robét — wykaz robét inwestycyjnych z podaniem ich ilosci (przedmiar robét inwestycyjnych)
1.4.20. Przyjete oznaczenia i skréty

PN — Polska Norma z roku numer

BN — Branzowa Norma z roku

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Klasyfikacja robdét wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231100-6 Ogoblne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw

45262680-1 Spawanie

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami

Inwestora.
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz ze
wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Ksi¢gg Obmiaru robét oraz Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu w/w rzeczy do chwili koncowego
odbioru robot.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty niezbedne do prawidlowego wykonania zadania. Do-
kumentacja ta zostaje protokolamie przekazana Wykonawcy przed rozpoczgciem budowy.

1.6.3. Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czgéé umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreélonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementow budowli mu-
szg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekra-
cza¢ dopuszezalnego przedziahu tolerancji.

1.6.4. Bledy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego bledu lub opuszcze-
nia. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ do zadnych celéw, blgdéw lub opuszczen w dokumentach.

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie trwania realizacji umowy.

Fakt przystapienia do robét inwestycyjnych Wykonawea poinformuje przed ich rozpoczgciem w sposob uzgod-
niony z Inspektorem nadzoru ~ treé tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie, chyba, ze umowa postanowi inaczej.

1.6.6. Dziennik budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziatem 2 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dz.U. nr 108 poz. 953 z 2002r. Wykonawca przedstawi Inspekto-
rowi nadzoru proponowana forme i szczegolowy spis tre§ci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.
Dziennik budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.6.7. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosdci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skaze-
nia halasem — wszystkie urzadzenia i inne Zrédta halasu musza byé ekranowane lub zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiednim normom.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie gruzu, pochodzacego z rozbidrek, odpadéw i §mieci ze wszyst-
kich miejsc placu budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé przepisow ogol-
nych i terenowych, obowiazujacych w zakresie gospodarki odpadami.

Roboty inwestycyjne beda wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowiazany do ogranicze-
nia czasu pracy, tak, aby odbywat si¢ wylacznie w godzinach pomigdzy 7 a 22.
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1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt muszg posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznaczne okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szkodliwoéé zanika, mo-
ga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych orga-
n6éw administracji panstwowej.

Materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiadad stosowne atesty badz certyfikaty.

1.6.9. Aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci.

Wykc;nawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodnosci na wyroby zastosowane (uzy-
te) do realizacji.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywa-
nia materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do za-
twierdzania przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslo-
nych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniajg wymagania
SST w czasie postepu robét. Pozostale materialy budowlane powinny spemia¢ wymagania jakos$ciowe okrelone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonaweca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosci do robdt byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatléw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przy-
jeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zasto-
sowania konkretnego rodzaju materialu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej za-
mieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i po-
winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosei wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi dokumentacji projektowej, SST i wska-
zaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wy-
najety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spemnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba érodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
speia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5, WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnoséé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos¢ i wszystkich ele-
mentoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora nadzoru.
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Biledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na piémie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewnie-

nia jakoéci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb wykonywania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a). czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskGw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b). czesé szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ érodkow transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwodci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wykonywania poszezegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona jakosé
robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakos¢ materialéw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoéceia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan. Inspektor nadzoru miat nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mieé zapewniong mozliwosé udzialn w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powia-
domi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakodci. Wyniki badan (kopie) beda przeka-
zywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosdci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é mate-
riatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wy-
lacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 . posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:
°  Polska Norma lub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi ST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budo-
wy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
® date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robdt,
° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
° przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
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° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
° daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
° zgloszenie i daty odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
®  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
¢ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wyma-
ganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
° zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,
° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i

w trakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
° wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je wykonal
° inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wy-
dawania poleceit Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci mate-
riatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakosdci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-
nigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady ocbmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda pisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukon-
czenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platmosei na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztoryso-
wej.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez Inspek-
tora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno-
$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposab ciagly zachowanie doklad-
nosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznodci zainstalowania decyduje Inspektor
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

c) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uplywie gwarancji.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
nia ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoéé danej czesei robdt do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoé¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w opar-
ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Qdbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci 1 jakodci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robot do-
konuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosdci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumen-
tach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajace-
2o w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykona-
nia robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna si¢ z
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realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze-
$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszezegdlnych elementach kon-
strukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.,
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiek-
szego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),
protokoty robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych
protokoly odbioréw czegsciowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

ST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),
8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia

jakosei (PZ]),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly

odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupemiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny kon-
cowy robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych

ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

robét beda obejmowac:

° robocizng bezpoérednig wraz z narzutami,

° wartoé¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

° warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

° koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

® podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdZn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U, Nr62, poz. 627 z péZn, zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz 2086),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr72, poz. 747 z pdin. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geode-
zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (z. U. Nr38,
poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 193, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 1. Nr 75, poz. 1780 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 108, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa o ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Z. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz, U. Nr75, poz. 664).
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