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Nowy Sącz dn. 16 kwietnia 2021 r. 
 

         WYKONAWCY 

         STRONA INTERNETOWA 

 

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/4/2021        
dot. postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na  
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi Serwisu dla inwestycji pn.: 
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu na podstawie art. 135 
ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. 
zm.) przekazuje treść zapytań - bez ujawniania źródła zapytania - wraz z wyjaśnieniami treści SWZ. 
 

Pytanie nr 1 
W związku z przystąpieniem do opracowywania koncepcji układu kogeneracji dla MPEC Nowy Sącz prosimy 
o udostępnienia schematów sieci ciepłowniczej wraz z podaniem temperatur, ciśnienia oraz przepływów.  
Na schemacie prosimy o zaznaczenie miejsca wpięcia rurociągów z układu kogeneracji.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający udostępnia jako załącznik schemat użytkowanej sieci ciepłowniczej. Dane odnośnie temperatur, 
ciśnienia oraz przepływów w miejscu włączenia układu kogeneracji zostały podane w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym część III SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Aby jak najlepiej przeprowadzić procedurę doboru urządzeń prosimy o podanie ciśnienia statycznego sieci 
ciepłowniczej oraz ciśnienia napływu sieci ciepłowniczej przychodzącej do budynku.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie posiada informacji na temat ciśnienia statycznego sieci. Zamawiający informuje, że rzędna 
terenu na którym ma być zabudowany układ wysokosprawnej kogeneracji wynosi zgodnie z danymi 
zawartymi w Istniejącej Dokumentacji Projektowej około 295,7 - 295,9 m n.p.m.  Rzędna terenu dla zespołu 
kotłowni Millenium wynosi około 305,6 m n.p.m. Ciśnienie po stronie wysokich parametrów w budynku 
wymiennikowni Lwowska wynosi od 7,5 do 10 bar. 
 
Pytanie nr 3 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 31.05.2021.  Udostępniona dokumentacja 
wymaga dokładnej analizy i wstępnego zaprojektowania rozwiązań dla opracowania rzetelnej 

i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że stacja gazowa 4-ciągowa nie jest objęta zakresem tego 
postępowania (zakres PSG) 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający jednoznacznie opisał w SWZ, że budowa stacji gazowej będzie po stronie PSG. Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy ujęcia lokalizacji stacji gazowej w projekcie i dokonanie uzgodnień z PSG. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że gazomierz rotorowy GR400 wraz z kurkiem jest poza zakresem 
tego postępowania 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że gazomierz rotorowy GR400 jest w zakresie budowy stacji redukcyjno-pomiarowej, 
która pozostaje po stronie PSG. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU wymagane 
jest aby każda z Jednostek Wytwórczych miała zainstalowany pomiar zużycia gazu – legalizowany gazomierz 
rotorowy (o odpowiednich parametrach). 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że w zakresie zadania jest również chromatograf gazowy  oraz 
podanie parametrów urządzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania jest chromatograf gazowy. Dobór urządzenia pozostaje po 
stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie że w zakresie zadania jest również agregat prądotwórczy dla zasilania 
rezerwowego oraz podanie parametrów urządzenia.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza, że agregat prądotwórczy jest w zakresie zamówienia, a dobór agregatu zależy od 
wszystkich proponowanych do wbudowania urządzeń przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o udostępnienie schematu technologicznego istniejących kolektorów ciepłowniczych do których 
należy wpiąć układ kogeneracyjny 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że udostępnia schemat sieci z proponowanym obszarem wpięcia układu 
kogeneracyjnego – zgodnie z odpowiedzią w pkt 1. Jednocześnie informuje, że w proponowanym obszarze 
wpięcia nie występują, żadne kolektory ciepłownicze. 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o określenie ilości kamer oraz standardu wykonania instalacji monitoringu wizyjnego. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że wymagania w tym zakresie podane są w PFU w pkt 1.8.2.6. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o informację oraz kontakt z firmą która opracowywała dla Państwa istniejący system SCADA 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że informacje w tym zakresie zostaną udostępnione wybranemu w postępowaniu 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 11 
Co Zamawiający rozumie przez zapis zawarty we Wzorze Folmularza Oferty w pkt. 8 , tj : 1) Oferowany przez 
nas okres Gwarancji na Serwis wynosi 6 miesięcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że definicja Gwarancji na Serwis jest określona w części II SWZ (wzór umowy). 
 
Pytanie nr 12 
Zgodnie z WT MPEC zakłada się wpięcie do sieci preizolowanej DN 250. Czy w związku z tym iż wskazane 
wpięcie nie jest siecią osiedlową Zamawiający dysponuje oceną oddziaływania na środowisko dla instalacji, 
które mogą znacząco potencjalnie oddziaływać na środowisko - Art 3 ust 32 Rozporzadzenia ( poz 1839) 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że nie dysponuje oceną oddziaływania na środowisko dla instalacji. Jeżeli ocena 
będzie wymagana to jej sporządzenie pozostaje po stronie Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż agregatów kogeneracyjnych na napięcie 6 kV 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego komina wspólnego dla trzech kogeneratorów ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego komina wspólnego dla trzech jednostek wytwórczych pod 
warunkiem, że zgodnie z zapisami zawartymi w PFU dla każdej jednostki wytwórczej będzie zastosowany 
odrębny ciąg kominowy. 
 
Pytanie nr 15 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesuniecie terminu składania ofert do 31.05.2021r. Prośba nasza 
podyktowana jest faktem zaostrzenia rygorów i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, utrudnionego 
kontaktu z poddostawcami i podwykonawcami związanego z pracą zdalną w wielu firmach oraz złożonego 
charakteru inwestycji. Powyższe istotnie wpływa na wydłużenie czasu przygotowania oferty. Przedłużenie 
terminu pozwoli wykonawcy przygotować bardziej rzetelną i konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 16 
Zakresem zadania objęta jest integracja automatyki i nadzoru (SCADA) nowego układu kogeneracji 
z aktualnie używanymi w MPEC Nowy Sącz systemami. Prosimy o wskazanie producenta i wykonawcę 
obecnie używanego systemu SCADA (lub równoważnego).  
Odpowiedź Zamawiającego 

Jak odpowiedź na pytanie nr 10. 
 
Pytanie nr 17 
W związku ze dużym zakresem zadania, a tym samym potrzebą wykonania wycen na bardzo dużą ilość 
poszczególnych branży wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.05.2021 r. Dłuższy czas 
na przygotowanie oferty pozwoli na rzetelne i precyzyjne wykonanie wyceny zadania.  
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 18 
W PFU pkt. 1.6.11. Wymagany Ramowy Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia Zamawiający określił 
terminy zgodnie z poniższym:  
a. Opracowanie Dokumentacji Projektowej we wszystkich branżach. - 3 miesiące od daty zawarcia Umowy  
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b. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień I pozwoleń w tym zamiennego pozwolenia na budowę. - 6 miesięcy od 
daty zawarcia Umowy  
Wnosimy o zmianę zapisów na poniższe:  
a. Opracowanie Dokumentacji Projektowej we wszystkich branżach. – 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy 
b. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień I pozwoleń w tym zamiennego pozwolenia na budowę. – 8 miesięcy od 
daty zawarcia Umowy  

Uzasadnienie: Oczekiwany czas wskazanych powyżej zadań może okazać się nierealny. Etap wykonania 
projektu jest kluczowym w niniejszym zadaniu, czas na jego dokładne wykonanie powinien być dłuższy. 
Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń nie jest etapem zależnym wyłącznie od Wykonawcy, lecz od 
czasu procedowania poszczególnych dokumentów przez właściwe urzędy. 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 19 
Proszę o przesłanie mapy starej wymiennikowni do celów projektowych w wersji edytowalnej DWG i rzut 
obiektu z wymiarami ( SIWZ nie zawiara przedmiotowej dokumentacji ). 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 14.04.2021r. została udostępniona 

uzupełniona Istniejąca Dokumentacja Projektowa o brakujące rysunki wraz z inwentaryzacją obiektu 

zlikwidowanej wymiennikowni. Zamawiający udostępnia inwentaryzację istniejącego budynku 

wymiennikowni (w formacie .dwg). 

 

Pytanie nr 20 
Zgodnie z PFU punkt 1.5.7 dotyczących serwisu Zamawiający zakłada dostęp do części zamiennych 
i eksploatacyjnych na okres udzielonej gwarancji i gwarancji na serwis. Czy w tym okresie części te pozostają 
jako koszty po stronie wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami punktu 1.5.7. PFU nie ponosi kosztów części zamiennych 
i eksploatacyjnych ani jakichkolwiek innych związanych z pracą jednostek wytwórczych za wyjątkiem kosztów 
paliwa gazowego w okresie udzielonej Gwarancji oraz Gwarancji na Serwis. 
 
Pytanie nr 21 
Czy jeśli wykonawca zaproponuje rozwiązania, które zapewnią spełnienie warunków akustycznych 
i termicznych to pomimo tego konieczne będzie wykonanie prac minimalnych opisanych w PFU 1.8.11 
w szczególności wymianę konstrukcji dachu wraz z poszyciem oraz wygłuszenia, docieplenia ścian 
zewnętrznych? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie, w szczególności zawarte w pkt 1.8.1. 

Pytanie nr 22 
Czy agregat prądotwórczy awaryjny powinien zakładać pokrycie potrzeb własnych wskazanych przez 
Zamawiającego w WT Tauron? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie nr 23 
Czy zabudowa opisana w pkt.PFU  1.8.2.2 może być łączna dla wszystkich układów kogeneracyjnych? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że zabudowa opisana w pkt 1.8.2.2 PFU oraz w każdym z innych miejsc w PFU nie 

może być łączna dla wszystkich układów kogeneracyjnych. 

 

Pytanie nr 24 
Czy w ramach realizacji Wykonawca ma dokonać aktualizacji systemu nadrzędnego Wonderware InTouch  
w systemie Zamawiającego? Jeśli tak to na jakich warunkach Zamawiający umożliwi wykonanie tego zakresu? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU po stronie Wykonawcy jest dokupienie stosownych 

licencji. System SCADA musi spełniać wymogi zawarte w PFU w tym w szczególności wymagania określone 

w pkt. 1.8.2.5. 

Pytanie nr 25 
Czy w związku z możliwą koniecznością wykonania pozwolenia wodnoprawnego dla sieci energetycznej, 
które zgodnie z zapisami PFU może zostać złożone oddzielnym postępowaniem zamawiający będzie wymagał 
wypełnienia obowiązku wynikającego SWZ na 3 miesiące od podpisania umowy ? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 26 
Czy dla wymagań dotyczących minimalnej konfiguracji rozdzielnic należy zastosować rozłącznik ręczny na 
napięcie SN bez względu na wysokość napięcia SN? 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że informacje w tym zakresie znajdują się w PFU w pkt 2.1.13.3 

 
Pytanie nr 27 
W związku ze złożonością technologiczną realizacji instalacji kogeneracji w MPEC Nowy Sącz oraz 
ograniczeniem logistyki informacji pomiędzy Generalnym Wykonawcą a poddostawcami i podwykonawcami  
związanej z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert 
do dnia: 21 maj 2021r . (piątek ). Wydłużenie terminu składania ofert nie stanowi zagrożenia terminowej 
realizacji zadania. Zmiana ta pozwoli na udział większej ilości firm i może poprawić konkurencyjność 
w  przetargu, a tym samym wpłynięcie do Zamawiającego większej ilości ofert. Istotny jest także fakt , że 
ofertę należy złożyć  po wizjach lokalnych , co także skraca termin składania ofert , plus po odbytych wizjach 
lokalnych będą pojawiać się pytania, a czas odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania ma przełożenie na 
ilość pozostałego czasu dla przygotowania oferty i terminowego jej złożenia. 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 28 
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym wycinki istniejących drzew. Aby rozmieścić 
wszystkie urządzenia w odpowiedni sposób i z zachowaniem odpowiednich odległości oraz dojść 
serwisowych, wykonanie zadania inwestycyjnego być może będzie wymagało powiększenia budynku 
w stronę ul. Lwowskiej. Czy Zamawiający dopuszcza ewentualną wycinkę dwóch rosnących w opisanym 
miejscu drzew i po czyjej stronie powinny zostać uwzględnione koszty wycinki, wywozu oraz utylizacji drzew? 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza wycięcie drzew rosnących na działce na której zlokalizowany jest istniejący budynek 

wymiennikowni. Uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wszelkie koszty w tym zakresie pozostają po stronie 

Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający może przekazać schemat technologiczny (lub ideowy) istniejącej sieci cieplnej?  
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający udostępnia jako załącznik schemat użytkowanej sieci ciepłowniczej. 

 
Pytanie nr 30 
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia  14.05.2021r. 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o udostępnienie części rysunkowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) w formacie 
edytowalnym (pliki dwg). 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający udostępnia inwentaryzację istniejącego budynku wymiennikowni (w formacie .dwg). 

 

Pytanie nr 32 
Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej, na podstawie której wydana została decyzja o Pozwoleniu 
Na Budowę. 
Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że nie uzyskiwał decyzji środowiskowej przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

 

Paweł Kupczak 
PREZES ZARZĄDU 

 
 
 

Andrzej Brzeziński 
WICEPREZES  ZARZĄDU 

 
 
 

 

 

 

 

 

Załączniki – 2: 

- INWENT-WM-LWOWSKA-RZUT PRZYZIEMIA  

- Schemat sieci 


