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Zataczniki:

Czesc informacyjna do PFU (w wersji cyfrowej):

Elektroenergetyczne warunki przytaczenia

Gazowe warunki przytaczenia

Warunki techniczne przytgcza wod-kan (informacyjnie, na podst. projektu ,Kottowni GO”)

Warunki techniczne przytgcza do kanalizacji deszczowej (informacyjnie, na podst. projektu
,Kottowni GO”)

Projekt budowlano-wykonawczy z 02.2014 roku, pn. ,Osiedlowa kottownia gazowo-olejowa

w Starym Sgczu / dz. nr 883 obr. Stary Sgcz”.

ji. Aktualna mapa do

celéw projektowych.

Mapa — PZT dla budowy przytagcza kablowego 15 kV i ztgcza kablowego ZK-SN 15 kV

Wymogi dla prac spawalniczych MPEC

Schemat technologiczny — stan istniejgcy
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2 NAZWY | KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT

Kod CPV Nazwa

31120000-3 Generatory

42111000-0 Silniki

42961000-0 System sterowania i kontroli

44161000-6 Rurociagi

44161100-7 Gazociagi

45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow wytwarzajgcych energie elektryczng
na bazie gazu ziemnego

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw naftowych i gazociggéw

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

45262210-6 Fundamentowanie

45262310-7 Zbrojenie

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45317200-4 Instalowanie transformatoréw elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych;

50532000-3 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury
i podobnych urzadzen

50532300-6 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji generatoréw

50532100-4 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikéw elektrycznych

50532200-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji transformatorow

50532400-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzetu przesytowego
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Kod CPV Nazwa

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zawordéw, zawordéw odcinajacych,
pojemnikéw metalowych i maszyn

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-4 Ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
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3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ ZAKRES PRAC
OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

3.1 WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie oraz budowa ukfadu wysokosprawnej
kogeneracji na terenie osiedlowej kottowni gazowo-olejowej (zwanej dalej w skrdcie , Kottownia GO”)
w Starym Sgczu przy Os. Stonecznym 10, wraz z niezbedng infrastrukturg obstugujgca oraz wtgczenie
do istniejgcego systemu cieptowniczego w Starym Saczu.

Planowane zadanie zaktada wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej w tzw. ,skojarzeniu”,
oznaczonym technicznie skrétem CHP (z ang. Combined Heat and Power).

Zakres inwestycyjny obejmuje przede wszystkim nastepujace elementy:

e Modut kogeneracyjny CHP (zwany dalej ,Modut kogeneracyjny”, ,Kogenerat” lub ,Agregat
kogeneracyjny”)

e Stacja transformatorowa (sN/nN) wraz z rozdzielnig elektryczng (zwana dalej ,Stacja trafo” lub
ytrafostacja”)

e Infrastruktura obstugujgca ww. elementy w zakresie uzbrojenia terenu i urzadzen
budowlanych, w tym wygrodzenie obszaru Kogeneratu, nawierzchni utwardzonej oraz
ewentualne ekrany akustyczne z wygrodzeniem na granicy dziatki

Moc elektryczna jednostki kogeneracyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej 1,2 MWe. Nowy modut
bedzie wspotpracowat przede wszystkim z istniejgcg kottownig gazowa. Nalezy zapewnié¢ mozliwosé
aby wyprodukowana energia elektryczna byta przeznaczona w pierwszej kolejnosci na konsumpcje
przez przedmiotowe obiekty kottowni gazowej, przy jednoczesnej mozliwosci catkowitej lub czesciowej
sprzedazy do systemu elektroenergetycznego lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej (zwanym dalej
,OSD”).

Przedmiot zamdwienia opiera sie na formule tzw. ,Zaprojektuj i wybuduj”, czyli obejmuje
wykonanie prac projektowych i robét budowlano-montazowych, dostawy materiatow i urzadzen,
przeprowadzenie uruchomien wszystkich urzadzen i instalacji, przeszkolenie personelu oraz
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Dla w/w etapdédw wymagana jest bezzwzgledna
akceptacja przez Zamawiajacego. Realizacje zadania zakonczy przekazanie do uzytkowania
Zamawiajgcemu, odbidr ostateczny i docelowe uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (chyba, ze
aktualny przepisy Prawa Budowlanego i warunki pozwolenia na budowg wymagac¢ beda jedynie
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych).
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3.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.2.1 Stanistniejacy

Nieruchomos$¢ przeznaczona pod realizacje zadania, jak i sama kottownia gazowa, nalezy do
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu wystepujagcym jako
Zamawiajacy dla przedmiotowego zadania, w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Sktada sie z 2 dziatek ewidencyjnych potozonych w obrebie geodezyjnym nr 15 Stary Sacz,
o nastepujacych tacznych powierzchniach:

Nr dziatki Powierzchnia [m2]
883/1 1103
883/2 4076
tacznie: 5179

Dojazd zapewniony jest poprzez ogdlnodostepnga droge osiedlowg w dziatce nr 883/3

Lokalizacja nieruchomosci na bazie ortofotomapy z geoportalu
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3.2.2 Fotografie nieruchomosci

Widok na wschodniqg granice nieruchomosci, po stronie lewej — kottownia GO

11
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Tylna elewacja kottowni GO (pétnocna lub pétnocno-zachodnia)

3.2.3 Preferowana i alternatywna lokalizacja obiektow

Ze wzgledu na szereg uwarunkowan funkcjonalno-przestrzennych, w tym wynikajacych
z planowanych na terenie cieptowni sond gruntowych, przyjeto obszar ,preferowanej” przez
Zamawiajgcego lokalizacji przedmiotowych obiektdw i infrastruktury obstugujgcej w czesci pétnocno-
wschodniej terenu inwestycji. Wykonawca dokona analizy hatasu dla przedmiotowego projektu
i w razie potrzeby wykona ekrany akustyczne na granicach dziatek celem spetnienia wymogoéw
okreslonych w przepisach prawa. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc innej lokalizacji jezeli Wykonawca
wykaze jej zalety biorgc pod uwage kolejne etapy inwestycyjne (pompy ciepta, magazyn energii
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cieplnej). W trakcie prac projektowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ostateczng lokalizacje
do akceptacji. Zamawiajgcy w ramach przetargu udostepnia:

e Aktualng mape do celdw projektowych 22022+

e mape powykonawczg sieci ,niskiej”

e projekt zagospodarowania terenu — budowa przytgcza ZK-SN 15 kV

Ponizej obszar zakreskowany na czerwono ilustruje preferowang lokalizacje jednostki. Zostanie
on udostepniony Wykonawcy wraz z obszarem zaznaczonym na niebiesko na organizacje placu
budowy i prowadzenie robot. Wygrodzona dziatka nr 883/1 zostanie udostepniona Wykonawcy na czas
realizacji zadan instalacyjnych zwigzanych z wyprowadzeniem mocy cieplnej z ukfadu
kogeneracyjnego, modernizacji instalacji gazowej istniejgcej kottowni i wszelakich innych prac
wchodzgcych w zakres projektu. Na pozostatej czesci terenu nalezgcego do Zamawiajgcego planowane
jest prowadzenie niezaleznej dziatalnosci . Wykonawca zobowigzany jest do nie przekraczania
wyznaczonego terenu prowadzac roboty budowlano-montazowe oraz do nieograniczania korzystania
z drogi dojazdowej jak i réowniez prowadzenia prac w sposéb nie zakiécajgcy dostaw ciepta do
odbiorcéw MPEC, jak réwniez nie zaktdcajgcy mozliwosci korzystania z terenu zaktadu nie zajetego na
plac budowy.

1312

fal
v

183.242.0321

/183,242,

Na powyzszym fragmencie mapy fioletowym prostokatem zobrazowano zlikwidowang
(wyburzona) kottownie weglowg do ktérej widoczne na mapie sg przytgcza mediéw, ktére w
przypadku Kkolizji z nowoprojektowanymi sieciami i instalacjami przewidziane sg do likwidaciji.
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3.2.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji potozony jest w terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (zwanym dalej skrotem ,,MPZP”), na podstawie: UCHWALY NR XXXV/413/2013 RADY
MIEJSKIEJ W STARYM SACZU z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ,uchwalenia zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SACZ - PLAN NR 17, przyjetego Uchwatg Nr
XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sgczu dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr
96, poz. 66 z dnia 17.02.2005r.) i zmienionego Uchwatg Nr XL/507/09 z dnia 18 maja 2009r.( Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 324, poz. 2333 z dnia 04.06.2009r.). MPZP w tym obszarze zostato
zaktualizowane UCHWALA NR XLIII/697/2017 RADY MIEJSKIE] W STARYM SACZU z dnia 29 grudnia
2017 r.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w jednostce planistycznej 7.U/C.
Gtéwne zapisy dotyczace tej jednostki

(...)

5. Tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolem 7.U/C - pow. 0,27 ha. Obowigzuj3
nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe - ustugi komercyjne oraz zwigzane z zaopatrzeniem w ciepto;

2) Przeznaczenie dopuszczalne — drobna wytwoérczosé;

3) Zachowania intensywnosci zabudowy o wskazniku nie mniejszym niz 0,01 i nie wiekszym niz 0,5;
4) Zachowanie terendw biologicznie czynnych na nie mniej niz 15% powierzchni dziatki budowlanej;
5) Dopuszcza sie na dziatkach o powierzchni nie mniejszej niz 500 m2 realizacje nowych obiektéw
ustug komercyjnych jako wolnostojgcych, realizowanych na zasadach okreslonych w pkt 6;

6) W zakresie ksztattowania architektury nowych obiektéw oraz przy przebudowie, odbudowie,
rozbudowie i nadbudowie istniejgcych obiektéw obowigzuje:

a) catkowita wysokosé obiektéw nie moze przekroczy¢ 12 metréw,

b) realizacja dachdw jako ptaskich, dwuspadowych lub wielopotaciowych, o kacie nachylenia potaci
do 45 stopni. Zakaz stosowania dachow kopertowych,
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¢) w wypadku dachdw stromych zakaz przesuwania gtéwnych potaci dachowych o wspdlnej kalenicy
wzgledem siebie w ptaszczyznie pionowej. Zakaz stosowania réznych katéw nachylenia gtéwnych
potaci dachowych o wspélnej kalenicy, z dopuszczeniem:

- zatamania potaci i zmiany kata jej nachylenia (ustalonego w lit. b)) w strefie okapu na szerokosci
potaci nie wiekszej niz 1/3 dtugosci krokwi,

- stosowania innych katéw nachylenia dla cze$ci dachéw nie stanowigcych gtéwnych poftaci,

d) dopuszcza sie otwarcia dachowe, przy czym szerokosc jednego otwarcia liczona w najszerszym
jego miejscu (tzn. szeroko$é czotowej Sciany otwarcia bez okapdw), nie moze przekroczyé 1/2
dtugosci catej potaci dachowe;j. taczna szerokos$é¢ otwaré nie moze przekroczy¢ 2/3 dtugosci catej
potaci dachowej. Pulpitowe otwarcia dachowe dopuszcza sie jedynie w przypadku gdy wychodzg
one z potaci dachu co najmniej 50 cm ponizej kalenicy oraz nie przekraczajg dtugosci 1/2 elewacji
kalenicowej,

e) stosowanie jednego z nastepujgcych koloréw dla pokrycia potaci dachowych: ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, czarny matowy lub naturalnej dachéwki (kolor ceglasty);

7) Dostep do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnetrznej;

8) Obowigzek realizacji miejsc parkingowych, w zaleznosci od potrzeb — min. 20 mp/1000 m2
pow.uzytkowej.

Ze wzgledu na fakt, iz planowane obiekty nie bedg klasyfikowane jako budynki lecz budowle,
wzglednie urzadzenia budowlane, nie podlegajg zapisom jak dla budynkéw. Choé wedtug skrajnie
niekorzystnej interpretacji zaréwno modut CHP w zabudowie kontenerowej, jak i stacja trafo moga
stanowic ,,budynki” wg definicji Prawa Budowlanego, stwierdza sie, ze przy zadanych parametrach w
niniejszym PFU zostang spetnione podstawowe warunki iograniczenia MPZP dla tej jednostki
planistycznej. Dotyczy to w szczegdlnosci zaktadanej wysokosci, powierzchni zabudowy, wskaznik
intensywnosci zabudowy oraz proponowanej kolorystyki.

Zwraca sie uwage, iz powierzchnie generowane przez te obiekty, nie stanowig wg obowigzujgcych
przepiséw i norm budowlanych , powierzchni uzytkowej” (lecz powierzchnie ,ustugowg” w ramach
powierzchni ,netto”), stad nie zwiekszy sie chociazby koniecznos¢ realizowania nowych miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, ktdrych konieczno$¢ wynika z ww. zapisow MPZP dla
nowoprojektowanych powierzchni uzytkowych.

3.2.5 Ochrona akustyczna terendéw sasiednich

Istotnym czynnikiem dla procesu projektowego bedzie taki dobdr urzadzen i ich usytuowanie, aby
nie zostat przekroczony dopuszczalny poziom hatasu dla terenéw sgsiednich, objetych ochrong
akustyczna zgodnie z przepisami Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (tj.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku).

Dotyczy to w szczegdlnosci istniejgcej zabudowy mieszkaniowej (np. na potudniu) jak i terenéw
przeznaczonych dla funkcji mieszkalnej jednorodzinnej zgodnie z obecnymi zapisami MPZP.

W ramach ochrony akustycznej terenéw sgsiednich, nalezy uwzgledni¢ warunek wynikajacy z
MPZP, ktéry opisuje:

5. W zakresie ochrony przed hatasem, obowiqzuje przestrzeganie dopuszczalnych wartosci
hatasu
w srodowisku dla terenow:
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1) oznaczonych symbolami MW, MW/RU, MN - jak dla terenow przeznaczonych na cele
zabudowy mieszkaniowej;

2) oznaczonych symbolami MN/U - jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo —
ustugowe;

3) oznaczonych symbolami: UPo - jak dla terendw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy;

Pomimo planowanej obudowy dzwiekoszczelnej dla modutu CHP, wymaga sie w ramach projektu
analizy akustycznej wptywu na sasiednie tereny objete ochrong przed hatasem. Analiza powinna
uwzgledniaé w pierwszej kolejnosci preferowang przez Zamawiajacego lokalizacje modutu CHP i stacji
trafo. Jezeli analiza akustyczna wykaze takg konieczno$é, nalezy wykonaé¢ ekrany akustyczne
zapewniajgce redukcje poziomu emisji hatasu.

Dopiero w przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, nalezy przyja¢ lokalizacje
alternatywna wskazang przez Wykonawce i ponownie sprawdzi¢ spetnienie wymagan wptywu
akustycznego na tereny sasiednie.

Reasumujac: zgodnie z powyzszym Obwieszczeniem oraz zgodnie rozporzgdzeniem MRPiPS dot.
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy, zarowno w przypadku dopuszczalnego
poziomu hatasu emitowanego do $rodowiska, jak i hatasu na stanowisku pracy, Wykonawca winien
wzig¢ pod uwage urzadzenia istniejgce i zagwarantowaé, e sumaryczna emisja hatasu
z dotychczasowych i nowych zrédet nie przekroczy ustalonych wartosci dopuszczalnych dla
przedmiotowego obszaru, mierzona na granicy dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

3.2.6 Dostepnos¢ mediow

W ramach przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy wyprzedzajgco wystgpit o wydanie warunkéw
przytgczenia do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, ktére umozliwia podtgczenie do
wymienionych medidw przedmiotowego modutu CHP.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie aktualnie nastepujgce uzbrojenie terenu zwigzane z sama
kottownig gazowa:

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

o elektroenergetyczne linie niskiego napiecia, w tym oswietlenia terenu i WLZ

e cieptociagi (zasilania / powrotu)

e wodociggowe

e gazociggowe

W ramach powyzszego, nalezy zapoznac sie z dotgczonymi warunkami technicznymi stanowigcymi
zatgczniki do czesci informacyjnej PFU, ktére zostaty uzyskane na etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej Kottowni Gazowej.

3.2.7 Elektroenergetyczne warunki przytaczeniowe

W ramach przedmiotowego zadania, Zamawiajgcy wyprzedzajgco wystapit o wydanie warunkdéw
przytaczenia do czynnej sieci elektroenergetycznej, ktére umozliwig pobdr i odbiér energii dla modutu
CHP.

Uzyskano warunki od Tauron Dystrybucja (zwanym dalej ,0SD”) nr. WP/098097/2021/009R00
zdn. 21.11.2022. Nalezy zapoznac sie z ww. warunkami stanowigce zatgcznik do czesci informacyjnej
PFU. Jako zatgcznik przedstawiamy réwniez mape projektowg posadowienia wykonanego przez OSD
ztgcza ZK-SN 15 kV.
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Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykona zakres okreslony
w warunkach jako przynalezny Inwestorowi (Wnioskodawcy) na podstawie wtasciwego
petnomocnictwa od Zamawiajgcego. Powyzsze nie dotyczy jedynie podpisania samej umowy
przytaczeniowej i handlowej na pobdr i sprzedaz energii. W ramach powyzszego do Wykonawcy nalezy
takze (i w szczegdlnosci) wykonanie tzw. dokumentacji techniczno-prawnej wraz z jej uzgodnieniem
z OSD.

3.2.8 Gazowe warunki przytgczeniowe

W ramach przedmiotowego zadania, Zamawiajgcy wyprzedzajgco wystgpit o wydanie warunkdéw
przytaczenia do sieci gazowej, ktére umozliwig pobdr paliwa gazowego dla modutu CHP (jednoczesnie
aktualizujgc warunki dla aktualnej Kottowni GO).

Uzyskano warunki PSG Sp. z o.0. nr. S007/0000178394/00001/2021/0000 z dn. 14.09.2021.
Nalezy zapoznac sie z ww. warunkami stanowigce zafgcznik do czesci informacyjnej PFU.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykona zakres przynalezny
Inwestorowi (Klientowi), zatozywszy, ze w ramach podpisanej przez Zmawiajacego umowy
przytaczeniowej, zakres przytaczenia nalezy do PSG. Tzn. po stronie Wykonawcy bedzie lezato
wykonanie w szczegdlnosci instalacji gazowej od miejsca rozgraniczenia sieci gazowej PSG, w tym
realizacja dokumentacji projektowej dla instalacji.

W przypadku, gdy na etapie projektowym stwierdzi sie, iz dane parametry tych warunkéw s3
niewystarczajace lub wymagajg korekty dla przyjetych rozwigzan projektowych, Wykonawca
zobowigzany jest o ponowne wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do PSG, celem ich aktualizacji na
podstawie udzielonego petnomocnictwa.

W zakresie Wykonawcy pozostanie rdwniez dostosowanie istniejgcej instalacji zasilania kottow
gazowo-olejowych do nowych warunkdw przytgczeniowych. Catos¢ prac powinna zostaé tak
uzgodniona i skoordynowana z PSG aby nie zaktdcié pracy kottowni GO i zapewnié ciggtosé zasilania
ciepta do odbiorcéw MPEC.

3.2.9 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektéw w rozumieniu obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego
oraz Ustawy o Ochronie Przyrody, powinien miesci¢ sie w catosci na przedmiotowej nieruchomosci.

Projektowane obiekty nie powinny stwarza¢ ograniczen w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek.

Budowa i eksploatacja projektowanej inwestycji, nie stanowi zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Przewidywana stacja transformatorowa SN nie powinna by¢ Zrédtem  jonizujacego
promieniowania pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla ludzi.

Przewidywana do realizacji stacja transformatorowa nie powinna emitowac hatasu.

3.2.10 Prace projektowe i uwarunkowania formalne

Projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego modutu CHP, nalezy dostosowaé poprzez
wtasciwe odniesienia do rozwigzan projektu kottowni gazowej z lutego 2014.

Przedmiotowy zakres projektowy podlega obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy Zamawiajgcego, przedmiotowy zakres inwestycyjny nie
podlega koniecznosci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych, gdyz nie jest
kwalifikowany jako przedsiewziecie moggce znaczaco (potencjalnie lub zawsze) oddziatywaé na
srodowisko (w rozumieniu wtasciwych przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko).
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W zakresie koniecznych prac projektowych nalezy wykonac nastepujace etapy:

e projekt budowlany obejmujgcy projekt zagospodarowania terenu, w zakresie koniecznym do
uzyskania pozwolenia na budowe, wraz z niezbednymi zatgcznikami, opiniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami, w tym gtdwng strone tytutlowa projektu
budowlanego),

e projekt architektoniczno-budowlany (w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na
budowe, wraz z niezbednymi zatgcznikami, opiniami i innymi dokumentami wymaganymi),

e sporzadzenie wniosku o pozwolenie na budowe wraz z pilotowaniem postepowania
o pozwolenie na budowe,

e projekt budowlany techniczny, wraz z niezbednymi oswiadczeniami i dokumentami
wynikajgcymi z art. 34 ust. 3. Prawa Budowlanego,

e projekt wykonawczy,

e projekty warsztatowe (stosownie do potrzeb).

Wszystkie etapy projektowe podlegajg prawu akceptacji. Zamawiajgcy w przeciggu 10 dni
roboczych odniesie sie do wykonanych prac projektowych Wykonawcy i naniesie ewentualne uwagi.
W przypadku nie odniesienia sie w przeciggu 10 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru
dokumentacji projektowej, projekt uwaza sie za zaakceptowany

Szczegdty dot. dokumentacji budowy oraz powykonawczej reguluje odrebny punkt niniejszego
PFU.

3.2.11 Dostawy oraz roboty budowlano-montazowe

Wykonaweca dostarczy i zamontuje wszystkie urzgdzenia, w tym mechaniczne, elektryczne, AKPiA
oraz przewody instalacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania modutu kogeneracyjnego
oraz jego wspotpracy z wewnetrzng instalacjg kottowni GO i wyprowadzenia ciepta z kogeneratu do
sieci cieptowniczej.

Wykonawca zobowigzany jest dobrac¢ i dostarczy¢ odpowiedniej mocy agregat pradotwdrczy
wspotpracujacy z uktadem SZR, ktéry zapewni zasilanie kottowni w czasie awaryjnego wytgczenia
jednostki kogeneracyjnej lub w przypadku braku zasilania, wywotanego awarig sieci energetyczne;.

Wszystkie zastosowane urzadzenia nie moga by¢ wyprodukowane wczesniej niz 12 miesigce przed
ich wbudowaniem.

3.2.12 Prace budowlano-konstrukcyjne

¢ Wpykonanie fundamentu pod kontener agregatu kogeneracyjnego,

e Wykonanie fundamentu pod stacje trafo

e Nawierzchnia utwardzona wokdt urzadzen, organizujgca rowniez pola obstugi przy urzgdzeniach
e QOgrodzenie terenu wraz z bramami i furtkami wejsciowymi

3.2.13 Prace elektryczne i AKPIiA

e dostawa i montaz szaf elektrycznych sterowania, zabezpieczen i wyprowadzenia energii
elektrycznej z uktadu kogeneracyjnego;

e dostawa i montaz potgczenia szafy elektrycznej wyprowadzenia mocy z uktadu kogeneracyjnego
do nowoprojektowanej stacji transformatorowej;

e dostawa i montaz uktadu telemechaniki i telesterowania, zgodnie z wytycznymi OSD;

e dostawa i montaz stacji transformatorowej,

e dostawa i montaz aparatury AKPiA w obrebie kontenera jednostki CHP;
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budowa instalacji AKPiA powigzanej jako integralna cato$¢ z nadrzednym systemem SCADA,
zlokalizowanym na Kottowni Millenium (ul. Wisniowieckiego 56, Nowy S3acz), z mozliwoscia
sterowania zdalnego,

budowa linii kablowych SN,

dostawa i montaz kabli zasilajgcych SN pod zaciski wytgcznikdw w stacjach transformatorowo-
rozdzielczych,

dostawa i montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej,

pomiary elektryczne i odbiory.

3.2.14 Prace instalacyjne

Wykonanie przytgczenia modutu kogeneracyjnego ze stacjg pomiarowg gazu;
doprowadzenie gazu wraz z zabezpieczeniami;

pozostate uktady (czerpnia, komin, chtodnice w zestawie z modutem);

préby cisnieniowe, rozruch instalacji, odbiory;

montaz neutralizatora skroplin i wpiecie do kanalizacji;

3.2.15 Prace zwigzane z dostawg i montazem modutu CHP

montaz agregatu kogeneracyjnego w obudowie kontenerowej dzwiekochtonnej (CHP);

montaz chtodnic uktadu kogeneracyjnego na dachu kontenera (CHP);

montaz elementéw technologicznych zabudowanych poza obudowg dZzwiekochtonng modutu
kogeneracyjnego;

potgczenie wymiennika separujgcego modut kogeneracyjny z wyprowadzeniem ciepta do
budynku kottowni gazowej

montaz innych obiektéw oraz urzadzed wymaganych przez technologie modutu
kogeneracyjnego.

3.2.16 Opomiarowanie

montaz pomiarédw energii brutto, w tym zgodnie z wytycznymi OSD;

montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami i
wytycznymi OSD;

montaz cieptomierza na wyjsciu modutu kogeneracyjnego w celu okreslenia udziatu ciepta
wyprodukowanego w kogeneracji;

montaz gazomierza w celu rozliczenia zuzycia gazu;

dostosowanie uktadéw pomiarowych do pracy nowej instalacji.

Zastosowane opomiarowanie musi spetnia¢ wymogi rozporzadzenia dot. sposobu obliczania

danych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia tak, aby modut kogeneracyjny mogt w przysztosci
zostaé dopuszczony do systemu premii gwarantowane;.

Zastosowane liczniki ciepta muszg by¢ kompatybilne z obecnie stosowanym przez Zamawiajgcego

oprogramowaniem do odczytu licznikdw — IZARNET 2

Ponadto Wykonawca w swojej ofercie cenowej uwzgledni wszystkie prace przygotowawcze

i towarzyszace wynikajgce z realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie mogty zosta¢ wymienione
W niniejszym opracowaniu, ze wzgledu na brak detali projektowych bedacych efektem prac nad
przysztym projektem budowlanym oraz / lub wykonawczym.
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3.2.17 Uruchomienia, préby, przekazanie do eksploatacji

Przed dostawg urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wynikéw testow i badan fabrycznych typu FAT (z ang. ,,Factory Acceptance Test”). Celem testéw jest
potwierdzenie gotowosci modutu CHP do dostawy i montazu.

Po zakonczonych pracach budowlano-montazowych Wykonawca przystgpi do przeprowadzenia
uruchomien systemu oraz niezbednych préb obejmujacych ponizsze etapy i wskazang chronologie:

1) zakonczenie prac budowlano-montazowych;
2) rozruch systemu;
3) ruch prébny (3 dni);
e testyiproby koricowe;
e optymalizacja;
e szkolenia personelu;
e inne prace niezbedne do prawidtowej eksploatacji systemu;
4) ruch gwarancyjny (72 h) zakoniczony protokotem odbioru czesSciowego zawierajgcym
zarchiwizowane dane z ruchu.

Prace zostang uznane za zakoriczone i odebrane po zakonczeniu 72-godzinnego ciggtego ruchu
gwarancyjnego z wynikiem pozytywnym (tzn. osiggnieciu deklarowanych parametrow
gwarantowanych), ktéry sfinalizuje protokét odbioru czesciowego.

Wszystkie inspekcje oraz préby wykonane przed wydaniem protokotu odbioru przez
Zamawiajgcego bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie instalacje iurzadzenia niezbedne do
prawidtowej pracy modutu (CHP) wraz ze stacjg trafo i komunikacjg technologiczng oraz AKPiA
z istniejgcy instalacjg kottowni GO.

Warunkiem rozpoczecia kolejnych etapdéw uruchomien (wymienione wyzej) jest poprawne
przeprowadzenie i zakonczenie z wynikiem pozytywnym kazdego z nich, co udokumentowane zostanie
protokotami odbiorowymi.

W ramach przygotowania przedmiotu zamdwienia do odbiorow koncowych Wykonawca
zrealizuje na swdj koszt nastepujgcy zakres prac administracyjno-formalnych:

e przeprowadzenie wymaganych odbioréw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie instalacji;

e przeprowadzenie odbioréw przeciwpozarowych, jesli bedg wymagane;

e przeprowadzenie odbioru urzadzen technologicznych podlegajacych dozorowi UDT, jesli beda
wymagane;

e przygotowanie dokumentacji umozliwiajgcej Zamawiajgcemu uzyskanie koncesji na
wytwarzanie i koncesji na sprzedaz energii elektrycznej w kogeneracji gazowej oraz wsparcie
techniczne na etapie ewentualnych uzupetnien;

e przygotowanie dokumentacji do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) w celu przygotowania
zawarcia umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej i wszelakich innych
dokumentéw wymaganych przez ODS w procesie przytgczeniowym do sieci urzadzenia
produkujgcego energie elektryczng;

e przekazanie Swiadectw, atestow, certyfikatdw na zastosowane materiaty i urzadzenia,
wykonanie préb i badan po montazowych;

e przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

e pozyskanie innych opinii/pozwolen/uzgodnien stosownych organéw administracji panstwowe;j
niezbednych do przekazania kottowni do eksploatacji, lub koricowego zgtoszenia robodt
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budowlanych w  Powiatowym Inspekt. Nadzoru Budowlanego (w  imieniu
Zamawiajgcego/Inwestora)

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcym Prawem Budowlanym), w tym uzyskanie poprzedzajacych pozytywnych opinii
organéw kontrolnych poprzedzajgcych kontrole nadzoru budowlanego, tj. Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz Pow. Stacji Sanit.-Epidemiologiczne;j.

Wykonawca w ramach realizacji zamodwienia przeprowadzi wszystkie prace konieczne do odbioru
koAcowego, a takie wyposazy obiekty w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz artykuty
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementdéw instalacji wymagajacych oznakowania.

3.2.18 Szkolenia

e Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu
kogeneracji.

e Wykonawca dostarczy Instrukcje eksploatacji dla modutu CHP zawierajgcg informacje o
wspotpracy z istniejgcymi obiektami MPEC

e Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.

e Szkolenie bedzie odbywato sie na obiektach Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie praktycznej
oraz teoretycznej w grupach kilkuosobowych

e Zamawiajacy wyznaczy zatoge odpowiedzialng za obstuge agregatu kogeneracyjnego na 3 miesigce
przed odbiorem koricowym, ktéra po podziale na grupy (ok. 50 oséb) zostanie przeszkolona w
wymiarze czasowym niezbednym do osiggniecia celdw szkolenia.

e Szkolenia zostang przeprowadzone w formie teoretycznej oraz praktycznej i zakonczone
egzaminem potwierdzajgcym znajomosé technologii.

e Uczestnikom, ktdérzy osiggna pozytywny wynik, zostanie wreczony certyfikat uprawniajagcym do
prowadzenia eksploatacji nowej instalacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma mozliwosci
wystawienia certyfikatu, Zamawiajacy dopuszcza szkolenia, zakoriczone podpisanym protokotem
upowazniajgcym do obstugi wykonanej instalacji wraz z listg obecnosci. W sporzadzonym
protokole lub zataczonej liscie obecnosci nalezy wyznaczy¢é osobe, ktéra uzyskata mozliwosé
szkolenia kolejnych pracownikéw Zamawiajacego.

e Szczegbtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje
Wykonawca i przedtozy po zatwierdzenia Zamawiajgcemu co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
prob koncowych.

3.2.19 Serwis

Wykonawca w ramach oferty zadeklaruje gotowos$¢ do przeprowadzania prac serwisowych
agregatu kogeneracyjnego (CHP) oraz instalacji i wyposazenia dostarczonego w ramach przedmiotu
zamoéwienia. Do przygotowanej przez Wykonawce oferty zostanie zatgczony harmonogram serwiséw
nowo wybudowanego agregatu kogeneracyjnego. W okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym
koszty serwisowe ponosic¢ bedzie Zamawiajacy zgodnie z formularzem ofertowym i umowg serwisowa.

3.2.20 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete zadaniem (w tym w szczegdlnosci na samo urzgdzenie modutu CHP). Okres rekojmi
i Gwarancji bedzie rowny okresowi serwisu, tj.: 60 miesiecy. Rekojmia i gwarancja rozpoczynajg swoj
bieg od daty podpisania Kor\cowego protokotu odbioru Robét budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja
dotyczy réwniez jakosci zastosowanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen..
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Rekojmia lub Gwarancja obejmujg swym zakresem cato$¢ wykonanych Robdt budowlanych,
jednakze wykonanie uprawnien z Gwarancji w zakresie jednostki wytwdrczej bedzie sie odbywato
z uwzglednieniem rocznej dyspozycyjnosci jednostki wytwérczej, okreslonej w PFU. Tryb oraz terminy
zgtaszania awarii jednostek wytwoérczych przez Zamawiajgcego zostang okreslone przez Wykonawce w
instrukcji przedmiotowego uktadu wysokosprawnej kogeneracji (UWK), zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przez okres gwarancji bedzie zobowigzany do zbierania dostepnych informacji o
pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawien niezbednych do wtasciwej
pracy urzadzen oraz utrzymania parametrow gwarantowanych. W okresie gwarancyjnym wszelkie
konieczne naprawy bedg wykonane nieodptatnie przez Wykonawce.

3.3 UWARUNKOWANIA  DOTYCZACE POWIAZANIA Z  ISTNIEJACYM UKLADEM
CIEPLOWNICZYM | KOTtOWNI GAZOWO-OLEJOWE)J

3.3.1 Istniejgce zrodto ciepta

Istniejgca cieptownia (kottownia osiedlowa) znajdujgca sie w Starym Sgczu jest wyposazona
w 2 gazowe kotty Viessmann Vitomax 200-HW o mocy 0,67 MWt i maksymalnym cisnieniu 8 bar
i stanowi zrédto ciepta dla obiektdw podtgczonych do lokalnej sieci cieptowniczej, dla ktérych
zamoéwiona moc cieplna wynosi 1,15 MWt. Kottownia pracuje wytgcznie w czasie sezonu grzewczego
i nie stanowi Zrddta ciepta na cele przygotowania c.w.u. Ciepta woda na chwile obecng jest
przygotowywana lokalnie, bezposrednio u odbiorcow.

Moc cieplna kottowni (w sumie ok. 1,34 MW?t) pozwala na zaspokojenie potrzeb cieplnych
obiektéw, ktére sg obecnie podtgczone do sieci (1,15 MW1). Niewielka nadwyzka mocy (ok. 0,2 MW}t)
nie jest wykorzystywana i moze stanowic¢ rezerwe.

Ponizej przedstawiono uproszczony blokowy schemat istniejgcej cieptowni/kottowni gazowej
wprzegnietej w ukfad sieci cieptowniczej

e m o ISTNIEJACY

: CIEFLO | kocior Gazowy
: — Q= 0,67 MW

1

1

1

1

1

1

=== - o TEIEr-CJ- - ISTNIEJACY

: CIEPLC KOCIOt GAZOWY
. Q= 0,67 MW

1

1

SIEC CIEPLOWNICZA SIEC CIEPLOWNICZA
"NISKA™ "WY SOKA™
Q.5 = 0k. 1,16 MW Q.q = 0k 1,15 MW
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W 2023 roku wykonano sieé cieptowniczg niskoparametrowg (,niskg”) dla nowych odbiorcow.
Sie¢ na dzien ogtoszenia przetargu nie zostata jeszcze uruchomiona, Zamawiajgcy oczekuje na oddanie
do uzytkowania nowobudowanych blokéw przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sgczu. Zamawiajacy jako
osobny zatacznik udostepnia schemat technologiczny obrazujacy dokonane zmiany w uktadzie
kottowni w celu wyprowadzenia mocy na sie¢ cieptowniczg ,,niskg”.

Przyjeta krzywa grzewcza oraz zapotrzebowanie w ostatnich latach na moc cieplng dla sieci
»wysokiej” obrazuje ponizsza tabela:

Tabela regulacyjna - sie¢ wysoka
Ws_pf)lcz_ynrjik ) Temperatura Moc sieci Tgmp. zasila_ni'a Tng. powrotu
obciazenia sieci| zewnetrzna sieci wysokiej | sieci wysokiej
f(x) [<] MW] FCl [
1,00 -20 1,03 1190 55,0
0,99 -19 1,02 1170 55,0
0,98 -18 1,01 115,0 55,0
0,97 -17 1,00 113,0 55,0
0,96 -16 0,99 1120 55,0
0,95 -15 0,98 1100 55,0
0,94 -14 0,97 108,0 55,0
0,93 -13 0,96 106.,0 54,0
0,91 -12 0,94 1040 54,0
0,89 -11 0,92 102,0 54,0
0,87 -10 0,89 100,0 54,0
0,85 -9 0,87 98,0 53,0
0,83 -8 0,85 96,0 53,0
0,81 -7 0,83 94,0 52,0
0,79 -6 0,81 92,0 52,0
0,77 -5 0,79 90,0 51,0
0,75 -4 0,77 88,0 51,0
0,73 -3 0,75 86,0 50,0
0,70 -2 0,72 84,0 50,0
0,67 -1 0,69 83.0 49,0
0,64 0 0,66 81,0 48,0
0,61 1 0,63 79,0 48,0
0,58 2 0,60 77,0 47,0
0,55 3 0,57 75,0 46,0
0,52 4 0,53 73,0 45,0
0,49 5 0,50 71,0 45,0
0,46 6 0,47 69,0 44,0
0,43 7 0,44 67,0 43,0
0,40 8 0,41 65,0 42,0
0,37 9 0,38 63,0 42,0
0,34 10 0,35 61,0 41,0
0,32 11 0,33 59,0 40,0
0,30 12 0,31 57.0 39,0
LATO (0.05) 25 0

Istniejgca kottownia gazowa zostata wybudowana w 2015 r. Obiekt jest wyposazony we wszystkie
urzadzenia wymagane do poprawnej pracy obiektu, m.in. kotty, kominy, wentylacje, pompy obiegowe,
system stabilizacji, armature, zawory, rurociagi, instalacje gazowg, urzadzenia AKPiA, automatyke itd.

W celu umozliwienia przekazywania ciepta z planowanych nowych urzadzen grzewczych
konieczne jest wykonanie potfgczenia jednostki kogeneracyjnej z istniejgcg infrastrukturg kottowni
gazowej oraz wykonanie automatyki, pozwalajgcej na ptynne zarzadzanie energig w obrebie kottowni
i sieci cieptowniczej. Jednostka kogeneracyjna powinna dziata¢ na obydwie sieci, w przypadku
przekroczenia zapotrzebowania na energie cieplng wiekszg niz mozliwosci produkcyjne jednostki
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kogeneracyjnej, nalezy przewidzie¢ wtgczenie do produkcji kottéw gazowych, jako szczytowe zrédto
ciepta.

Wykonawca winien zapewni¢ nowg instalacje stabilizujgco-uzupetniajaca dla catej sieci zasilanej
z kottowni w Starym Sgczu. Wykonawca zaprojektuje i wykona nowg stacje uzdatniania wody sieciowe;j
mogaca obstuzyc catg sieé biorgc pod uwage mozliwosci nowych zrédet.

Przyjeto, ze sieé niskoparametrowg bedg charakteryzowad ponizsze parametry i zaleznosci:
e Sie¢ bedzie pracowad réwniez w sezonie letnim, na cele przygotowania c.w.u.;
e Siec jest wykonana w technologii preizolowanej wysokoparametrowe;j
e Za obliczeniowe parametry sieci cieptowniczej niskoparametrowej nalezy przyja¢: 65/45°C
e Z uwagi na prace na rzecz przygotowania c.w.u. przyjeta minimalna temperatura zasilania
wynosi 65 st. C, niezaleznie od temperatury zewnetrznej;

Wykonawca w trakcie projektowania dokona przeliczenia pracy sieci w réinych, mozliwych
konfiguracjach pracy sieci i zaproponuje optymalny model wspoétpracy obu zrédet ciepta.

Przewiduje sie, ze jednostka kogeneracyjna bedzie podstawowym Zrédtem ciepta dla obydwu sieci i
bedzie przejmowata sterowanie parametrami sieci (sterowanie zdalne z centralnego systemu SCADA)
Przewiduje sie regulacje ilosciowo-jakosciowg dostosowujgc temperature wody poprzez regulacje
mocy cieplnej oraz przeptyw wody.

Wykonawca zaproponuje mozliwe tryby eksploatacji jednostki kogeneracyjnej w okresie letnim i
zimowym oraz jego wspotpracy z siecig cieptownicza.

Praca w przypadku braku odbioru energii elektrycznej/energii cieplnej

W przypadku braku odbioru energii elektrycznej jednostka kogeneracyjna winna zostac¢ bezpiecznie
odstawiona i nie przewiduje sie produkgcji ciepta w tej jednostce.

Uktad sterowania musi, w takim przypadku umozliwi¢ zasilanie catej sieci cieptowniczej z kottowni
gazowej.

W przypadku braku odbioru energii cieplnej jednostka kogeneracyjna winna zapewni¢ 100%
chtodzenia uktadu w celu mozliwosci produkcji energii elektrycznej.

Ponizej przedstawiono uproszczony blokowy schemat cieptowni osiedlowej w stanie docelowym — po
przeprowadzeniu modernizacji oraz zastosowaniu wszystkich planowanych urzadzen grzewczych.
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Planuje sie, ze po pierwszym etapie rozbudowy w systemie cieptowniczym bedg wystepowac

zrédta ciepfa:

e 2 kotty gazowe o nominalnej mocy cieplnej 0,67 MWt kazdy (istniejgce), tagcznie 1,34 MWH;
e modut kogeneracyjny CHP o mocy cieplnej co najmniej 1,2 MWt i elektrycznej 1,2 MWe.

W ramach inwestycji Wykonawca powinien wykonac krdéce rurociggowe zakonczone zaworami

kulowymi PN40 o odpowiedniej srednicy oraz kotnierzami zamknietymi (zaslepkami), ktére umozliwig
podtgczenie magazynu energii cieplnej o mocy 0,5 MW oraz wyprowadzenie cieptfa z zintegrowanego
elementu grzewczego.

W ramach inwestycji nalezy przewidziec:

a.

Wiaczenie jednostki kogeneracyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem, zaworami, filtrami,
rurociggami, zabezpieczeniami, AKPiA, itd.;

Modernizacje istniejgcego uktadu technologii (instalacje i kolektory, uktad pompowy, ukfad
stabilizacji ciSnienia i uzupetniania) oraz wyprowadzenie mocy z uktadu kogeneracyjnego do
istniejgcego uktadu technologicznego.

Blok kogeneracyjny CHP w zabudowie kontenerowej wraz z wymiennikiem ciepta miedzy
kogeneracjg a siecig cieptowniczg, chtodnicg awaryjng i catym wyposazeniem niezbednym dla
prawidtowego dziatania kogeneratu, ktére powinno by¢ zapewnione przez dostawce CHP (jako
komplet). Nalezy rodwniez zapewnic¢ potgczenie rurowe miedzy CHP, a instalacjg wewnatrz
budynku cieptowni.

Krécéce umozliwiajgce podtgczenie magazynu energii cieplnej oraz dodatkowego Zrddta ciepta w
postaci zintegrowanego z systemem PV elementem grzewczym.
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e. Montaz uktadu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem obstugi
i systemem wizualizacji w istniejgcym systemie SCADA w siedzibie Zamawiajacego tj. Nowy Sgcz
ul. Wisniowieckiego 56.

Uwaga:

1. Powyiej wymieniono wytacznie gtdwne urzadzenia. Kompletne zestawienie materiatowe oraz
docelowe rozwigzania techniczne i technologiczne powinny zosta¢ wykonane w oparciu o stosowng
dokumentacje projektowgq (np. projekt wykonawczy) i zaakceptowane przez Zamawiajacego

3.3.2 Modut kogeneracyjny (przedmiotowy zakres PFU)

Modut kogeneracyjny jako urzadzenie stuzgce do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej
oraz cieplnej, stanowigce silnik spalinowy (iskrowy) zasilany gazem ziemnym, wyposazony w generator
pradu elektrycznego oraz odpowiedni system chtodzenia umozliwi przekazanie ciepta z poszczegélnych
elementéw silnika do sieci cieptowniczej lub innego odbiornika ciepta. Konstrukcja modutéw
kogeneracyjnych powoduje, ze podczas pracy urzadzenia zawsze nastepuje rownolegte wytwarzanie
energii elektrycznej oraz cieplnej, ktére powinny zosta¢ w odpowiedni sposdb zagospodarowane.
Ciepto powstajgce podczas pracy urzadzenia pochodzi z chtodzenia intercoolera (I-stopien), oleju,
bloku silnika oraz schtadzania spalin. Niewielka czes¢ ciepta jest odprowadzana do atmosfery i jest to
ciepto z II- stopnia chtodzenia intercoolera oraz ciepto emitowane przez zewnetrzng powierzchnie
bloku silnika.

Wykonawca na etapie projektowym dobierze elektryczng sprezarkowa pompe ciepta (uktad
pomp) odzyskujacy energie z obiegu LT uktadu kogeneracyjnego oraz przedstawi kosztorys wykonania
uktadu pomp wraz z wpieciem do instalacji cieptowniczej. Samo wykonanie znajduje sie poza zakresem
przedmiotowego zamowienia.

Kogeneracja posiada swdéj witasny wewnetrzny obieg chiodzenia. Ciepto uzyteczne jest
przekazywane do systemu odbiorczego (czyli sieci) za pomocg wymiennika ciepta. Chtodzenie bloku
nie powinno by¢ wtgczone do systemu cieptowniczego w sposdb bezposredni.

Szczegdly tego zakresu opisuja odpowiednie punkty w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

3.3.3 Sprezarkowa pompa ciepta (SPC) i kolejny blok kogeneracyjny — dalszy etap inwestycji

Pompa ciepta jest urzadzeniem stuzagcym do wymuszonego przekazywania energii cieplnej
zosrodka o nizszej temperaturze do osrodka o wyzszej temperaturze. Zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym jako kolejne planowane Zrddto ciepta w ramach rozbudowy i modernizacji
istniejgcego systemu cieptowniczego przyjeto zespot sprezarkowych pomp ciepta, dla ktérych
podstawowym dolnym Zrédtem ciepta beda ptytkie odwierty — tzw. sondy gruntowe / sondy wgtebne.
Przyjeto, ze zastosowane zostanie 36 odwiertéw o gtebokosci 100 m kazdy.

Mozliwg do uzyskania z sond gruntowych srednig moc cieplng oszacowano na ok. 160 kW (przy
zatozeniu sztucznej regeneracji ztoza). Przyjeto, ze uktad pomp ciepta posiadat moc wyjsciowg ok.
350 kWt.

Sprezarkowe pompy ciepta planuje sie wykona¢ w innym (dalszym) etapie inwestycji.
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34 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Modut CHP musi byé urzadzeniem nowym oraz spetnia¢ warunek wysokosprawnej kogeneracji
gazowe] zdefiniowanej w Prawie energetycznym oraz w Ustawie CHP, dla potrzeb uzyskania premii
kogeneracyjnej. Zamawiajgcy wymaga aby zabudowany silnik kogeneracyjny miat mozliwos¢
wspotspalania mieszaniny wodoru i gazu ziemnego przy min. 20% stezenia wodoru.

Zadanie inwestycyjne ma spetni¢ nastepujace funkcje:

1) produkcyjng — wytwarzanie ciepta i energii w skojarzeniu w wysokosprawnej kogeneracji;
2) srodowiskowa, w tym:
a) zmniejszenie emisji CO, przez produkcje energii elektrycznej i unikniecie jej zakupu
z krajowej sieci elektroenergetycznej;
b) ograniczenie zuzycia energii pierwotne;j;
c) ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych w tym COy;
d) ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza, w tym w zakresie emisji pytow
i dwutlenkow siarki.

Jednostka kogeneracji zabudowana bedzie w dostosowanej dla jej pracy obudowie
dzwiekochtonnej w formie wolnostojgcego kontenera.

Jednostka kogeneracyjna powinna zawiera¢ wszystkie elementy konieczne do spetnienia warunku
rownoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepta, przez maksymalng ilo$¢ godzin w rokus-
Komponenty jednostki kogeneracyjnej zostang obudowane ostong dzwiekochtonna.

Poza obudowe dZwiekochtonng zostang wytgczone miedzy innymi chtodnice (oleju i glikolu
wyprowadzone poza budynek), pompy sieciowe, wymiennik spaliny/glikol oraz ttumik.

Instalacja modutu kogeneracyjnego CHP po stronie pierwotnej, tzn. po stronie chtodzenia
powinna by¢ wyposazona w nastepujgce gtéwne urzadzenia:

e gtdwng pompe obiegowg;

e uktad wymiennikéw ciepta,

e zawory 3-drogowe regulacyjne lub przetgczajgce;

e chiodnice wentylatorowa lI-stopnia chtodzenia intercoolera wraz z catym niewielkim uktadem
hydraulicznym;

e awaryjng chtodnice wentylatorowg

e uktad stabilizacji cisnienia;

e cieptomierz ultradzwiekowy z certyfikatem MID;

e zawory odcinajgce reczne i z sitownikami, zawory zwrotne, zawory regulacyjne z sitownikami,
zawory réwnowazace, zawory tréjdrogowe regulacyjne lub przetaczajgce, filtry i inne
niezbedne urzadzenia;

e zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia — zawory bezpieczenstwa;

e manometry, termometry, czujniki ci$nienia, czujniki temperatury i inne niezbedne
wyposazenie zwigzane z AKPiA;

Czynnikiem obiegowym w ukfadzie chtodzenia kogeneracji powinien by¢ wodny roztwar glikolu.

Uktad kogeneracyjny powinien by¢é wyposazony w awaryjng chtodnice wentylatorowg (dry-
cooler), ktore bedzie umozliwiat zrzut catego ciepta do atmosfery w najniekorzystniejszych warunkach,
czyli w sezonie letnim. Chtodnica powinna by¢ zwymiarowana na petne obcigzenie cieplne. Nalezy miec
na uwadze, ze praca chtodnicy wentylatorowej powoduje oddawanie ciepta do powietrza
atmosferycznego co jest nieodwracalng stratg energii cieplnej. Zamawiajgcy ma swiadomosé¢, ze taka
praca ma znaczacy wptyw na tzw. sprawnos$¢ ogdlng kogeneracji, ktéra ma istotne znaczenie dla

uzyskania premii kogeneracyjnej (doptaty do produkowanej energii elektrycznej).
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3.5 PARAMETRY GWARANTOWANE Mobutu CHP

Przewidziana do zabudowy jednostka modutu CHP, powinna spetnia¢ warunki umozliwiajgce
dopuszczenie jej do systemu premii kogeneracyjne;.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w swojej ofercie musi zadeklarowaé spetnienie przez
jednostke opisanych dalej parametréw gwarantowanych pracy gazowego uktadu kogeneracji.

Najwazniejszymi z punktu widzenia elektroenergetycznego i cieplnego gwarantowanymi

parametrami dla dostawy modutu sa:

Zakres / parametr

Wartosé / jednostka

Nominalna moc elektryczna

Co najmniej 1,2 MWe

Nominalna moc termiczna (cieplna)

€O najmniej 1,2 MWHt,

Sprawnos¢ catkowita nominalna

nie mniejsza niz 86%

Sprawnos¢ elektryczna

Nie mniej niz 41%

Dyspozycyjnosé pracy w ciggu roku >28200h
Czestotliwos¢ pracy elektrycznej 50 Hz

Napiecie miedzyfazowe (3 fazy) 400V

Spadek sprawnosci elektrycznej (roczny) <0,1p.p.

Temp. wody obiegu chtodniczego ok. 70/90 °C

Tlenki azotu (NOx) w spalinach <95 mg/Nm3

Paliwo gaz ziemny wysokometanowy

3.5.1 Definicja,dyspozycyjnosci”

Oznacza liczba godzin w roku, podczas ktorych agregat CHP pozostaje zdolny do niezaktdconej
pracy bez uszczerbku na jego zywotnosci. Dyspozycyjnosé pomniejszana jest o postoje planowane
i nieplanowane, do ktdrych zaliczajg sie postoje zwigzane z:

e planowanymi czynnosciami serwisowymi;
e brakiem mozliwosci wytwarzania energii;
e wykryciem usterki limitujacej prawidtowa eksploatacje.

Okres przestoju liczony jest od momentu, w ktdrym zajdzie jedna z podanych przyczyn do
momentu, w ktérym przestanie ona ogranicza¢ mozliwos¢ uzytkowania agregatu. Zakonczenie
czynnosci i uruchomienie agregatu musi zostac¢ potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru.

Do sumy czasu trwania zdarzen pomniejszajgcych dyspozycyjnosé nie zalicza sie:

e czasu trwania wytgczen eksploatacyjnych realizowanych przez obstuge;
e czasu trwania automatycznych wytgczen spowodowanych zaktdéceniami instalacji
wspotpracujgcych z agregatem, tj.:
— zbyt wysoka temperaturg zewnetrznego nosnika ciepta;
— zbyt matym przeptywem zewnetrznego nosnika ciepfa;
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— zt3 jakoscig zewnetrznego nosnika ciepta;
— zbyt niskim cisnieniem paliwa gazowego;
— niewtasciwym sktadem paliwa gazowego odbiegajagcym od normatywnego;
— skokowa zmiang ci$nienia paliwa gazowego ponad dopuszczalne wartosci;
— skokowg zmiang napiecia zewnetrznej sieci elektroenergetycznej;
— zanikiem napiecia zewnetrznej sieci elektroenergetycznej;
— skokowg zmiang czestotliwosci zewnetrznej sieci elektroenergetycznej;
e czasu trwania skutkéw ingerencji oséb trzecich, w tym nieuprawnionych pracownikéw
Zamawiajacego;
e czasu trwania skutkow zdarzen zwigzanych z sitg wyzszg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.5.2 Wymogi emisyjne

Gwarantowane emisje dotyczg spalin wylotowych z emitoréw. Wykonawca zagwarantuje
bezwzglednie nieprzekraczanie poziomow emisji zanieczyszczed do atmosfery wynikajacych z
przepisdw prawa obowigzujgcych w dniu podpisania protokotu przekazania do eksploatacji modutu
CHP.

W przypadku, gdy po zawarciu umowy nastgpi zmiana przepisbw prawa w zakresie
dopuszczalnych poziomdéw emisji, zastosowanie bedg miaty zapisy umowy w zakresie zmiany.

3.5.3 Wymogi dot. hatasu
Wykonawca w trakcie procedury pomiaréw gwarantowanych zleci wykonanie badan hatasu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa przez akredytowang jednostke.

3.5.4 Spetnienie wymagan wynikajacych z NC RfG

Wykonawca uwzgledni w ramach procesu projektowego i wykonawczego spetnienie wymagan
wynikajgcych z tzw. NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczace wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytwodrczych do
sieci.

Najistotniejsze zapisy wynikajace z powyzszych przepiséw:

e W trakcie odbioru korcowego zgodnie z zapisami art. 29 NC RfG, o ile Operator systemu
Dystrybucyjnego tego bedzie wymagat, Wykonawca wykaze, ze instalacja spetnia wymogi
okreslone w NC RfG oraz IRIiESD poprzez pomysine przeprowadzenie procedury pozwolenia na
uzytkowanie na potrzeby przytgczania modutu wytwarzania energii.

e Ponadto, jezeli Operator Sieci Dystrybucyjnej w wyniku oceny zgodnosci modutu wytwarzania
energii z wymogami majgcymi zastosowanie na NC RfG na etapie jego przytaczania zazada
przeprowadzenia testow i symulacji, w celu oceny zgodnosci z wymogami technicznymi
dotyczacymi danego modutu wytwarzania energii, Wykonawca wykona je bez dodatkowego
wynagrodzenia, a w przypadku ich nie dotrzymania wykona stosowne poprawki.

e Wykonawca zapewni, ze dostarczony generator z uktadem zabezpieczen i automatyka bedzie
zgodny z NC RfG oraz bedzie posiadat certyfikat uznawany przez Tauron Dystrybucja S.A.

e Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD zabezpieczenia pdél wymagane przez dostawce
modutdow kogeneracyjnych oraz wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw (w tym NC RfG) lub
wymagan IRIESD Tauron Dystrybucja S.A.
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4 SzCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Opis wymagan w niniejszym rozdziale obejmuje uszczegoétowienie uprzednich rozdziatéw, a takze
cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych (oraz wskaznikéw ekonomicznych)
oraz warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlanych w analogii do standardu specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

W ramach procesu projektowego, budowlano-montazowego oraz odbiorowego stosuje sie
nastepujgce podstawowe definicje:

Definicja Znaczenie

Inwestor jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktorego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a takze
Nadzdér Inwestorski.
Definicja Inwestora jest zgodna z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym. Domyslnie , Inwestorem” na etapie sporzgdzania niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego jest Zamawiajgcy.

Wykonawca przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji — tj. przedmiotu
Zamowienia

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

oraz

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad realizacja obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Teren Budowy

przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowa i prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Roboty minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod

podstawowe wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien

scalenia robot

Zadanie budowlane

cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli lub jej elementu
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Definicja

Znaczenie

Przeszkoda sztuczna

dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, rurociag itp.

Droga tymczasowa | droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

(montazowa) obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakoniczeniu

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektows i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inwestora

Obmiar robot

pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosSci w przypadku zmiany parametrow przyjetych do realizacji, albo

obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych zadaniem
inwestycyjnym
Dziennik Budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréow, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem

Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych,
projektowa dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegdlnosci z: projektu budowlanego (zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlanego, technicznego), projektow wykonawczych
oraz informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
powykonawcza budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
budowy takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Konstrukcje obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z opisem
budowlane technicznym sposobu ich wykonania.
Wyréb budowlany rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do

obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci

jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

zgodnosci stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Odpowiednia zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

(bliska) zgodnos¢

przedziat tolerancji nie zostat okresSlony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie
Inspektora Nadzoru

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Definicja Znaczenie
Odbiér czesciowy | nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, a takze
(robét dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem
budowlanych) czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego

wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér
koncowy”.

Odbior koncowy | formalna nazwa czynnosci, polegajagca na protokolarnym przyjeciu
(odbiér gotowego | (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
obiektu grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
budowlanego) Inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy iewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej

Rekultywacja roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Zagospodarowanie | zakres obejmujgcy drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne,

terenu zielen i obiekty matej architektury na terenie realizowanej inwestyciji.
Wspodlny  Stownik | jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
Zamoéwien stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika

gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

4.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PODZIALU | ZAKRESU PROJEKTU

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny oraz zatwierdzenia (akceptacji) kazdego etapu
dokumentacji projektowe;.

4.1.1 Projekt budowlany do pozwolenia na budowe i szczegéty dotyczace pilotowania
postepowania o pozwolenie na budowe

Wymaga sie sporzadzenia projektu sktadajgcego sie z czesci (tomdéw) mogacych stanowi¢ jedno
opracowanie z odpowiednio zaopatrzonymi stronami tytutowymi co najmnie;j:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany

Zakres powinien by¢ bezwzglednie zgodny z przepisami wykonawczymi obowigzujgcego Prawa

Budowlanego, dotyczacym zakresu i formy pozwolenia na budowe. Nie wymaga sie
ponadstandardowych wymagan, ograniczajgc jego zawarto$¢ do zakresu koniecznego do uzyskania
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pozwolenia na budowe, wraz z niezbednymi zatgcznikami, opiniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami, w tym gtéwng strone tytutowa projektu budowlanego).

Nalezy wykonac¢ przynajmniej 5 egzemplarzy projektu budowlanego, w tym 3 przeznaczone do
postepowania o pozwolenie na budowe. Zatem facznie Zmawiajacy otrzyma 1 opieczetowany przez
organ administracji architektoniczno-budowlane egzemplarz, oraz 2 nieopieczetowane.

Wymagane jest sporzadzenie przez Wykonawce opinii geotechnicznej, oraz gdy okaze sie to
konieczne (przy kwalifikacji obiektu do np. Il kategorii geotechnicznej) — réwniez dokumentacje badan
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, ktére mogg zosta¢ uzupetnione w fazie realizacji
projektu budowlanego technicznego.

4.1.2 Projekt wykonawczy (lub budowlany techniczny w standardzie wykonawczego)

Projekty wykonawcze zawiera¢ powinny opisy oraz rysunki przedstawiajgce szczegdétowe
usytuowanie, parametry wymiarowe i techniczne wszystkich elementéw robdét wraz z specyfikacja
(jakosciowa i ilosciowg) materiatow i urzadzen Ich zakres branzowy powinien obejmowac co najmniej:

1) w zakresie architektury i nawierzchni utwardzonych :

a) plan sytuacyjny z uwzglednieniem lokalizacji istniejgcych budynkow, nowych urzadzen
oraz sieci zewnetrznych (jezeli wystgpig zmiany usytuowania w stosunku do planu
sytuacyjnego zawartego w projekcie budowlanym);

b) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegotow prac;

2) w zakresie elementéw konstrukcyjnych:

a) obliczenia i rysunki konstrukcyjne dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych (ptyty
fundamentowe, kanat kablowy, komin);

b) szczegdty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali;

c) rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych, jesli pojawig sie w procesie
realizacji zamowienia;

d) specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich materiatéw i konstrukcji;

e) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegétow prac;

3) w zakresie montazu urzadzen:

a) rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegdtowe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie oraz wysokosciowe dla wyeliminowania kolizji,
zalecane wykonanie wizualizacji 3D;

b) schematy technologiczne urzadzen, prezentujgce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznos$ci technologiczne; w tym lokalizacje i parametry
wszystkich medidw doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke
punktow kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA — wykonane w ramach
catosciowego schematu typu ,,P&ID” tj. z ang. ,,piping and instrumentation diagram”;

c) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczeg6tow prac;

4) w zakresie instalacji technologicznych i sanitarnych:

a) rysunki sytuacyjne, przekroje, widoki charakterystyczne instalacji (technologicznych, wod-
kan, wentylacyjno-grzewczych, klimatyzacyjnych) i jej elementdw wymagajgce
przebudowy lub zmiany lokalizacji;

b) profile, schematy aksonometryczne i rysunki instalacji gazowej oraz jej elementéw (m.in.
skrzynka gazowa);
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c) rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w poblizu
istniejgcej infrastruktury (w tym kanatéw, kabli i podtgczen do istniejgcych systemow
rurociagéw);

d) specyfikacje ilosSciowo-jakosciowe armatury rurociggow i kanatéw;

e) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétow
robot;

5) w zakresie instalacji elektrycznych:

a) opis techniczny;

b) schematy dla poszczegdlnych rozdzielni;

c) dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek;

d) schematy rozwiniete sterowan;

e) zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych;

f) plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

g) lista kabli;

h) tabele/rysunki powigzan kablowch;

6) w zakresie AKPiA:

a) opis techniczny;

b) schematy technologiczno-pomiarowe (w tym odnoszace sie do tzw. ,,P&ID / piping and
instrumentation diagram”);

c) lista pomiarow;

d) baza danych systemu cyfrowego;

e) schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych;

f) dokumentacja prefabrykacyjna szaf/skrzynek

g) zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen;

h) zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych;

i) schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji;

j) plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

k) liste kabli;

1) tabele/rysunki powigzan kablowych.

Poszczegdlne opracowania branzowe zostang opracowane na podstawie wczesniejszego projektu
budowlanego do pozwolenia na budowe, lecz z uwzglednieniem wszystkich warunkéw zawartych
w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych. Ponadto uwzglednia¢ bedg wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym programie oraz wytyczne przekazane na etapie
przygotowywania dokumentacji. Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczne;j.

4.1.3 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg co najmniej w zakresie przedstawionym ponizej:

e projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami przeprowadzonymi w trakcie realizacji
budowy wraz 1z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i pofaczen
miedzyobiektowych. Szczegdétowosé i zakres opracowania pozostanie zgodna z dokumentacja
wykonawczg badz uzupetniona o niezbedne materiaty;

e instrukcja eksploatacji bloku kogeneracyjnego;

e instrukcja wspétpracy bloku kogeneracyjnego z kottownig GO;

e instrukcja wspétpracy rozdzielni sn z siecig elektroenergetyczng

e dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi urzgdzen uktadu kogeneracyjnego;

e karty gwarancyjne jednostki kogeneracji oraz jej komponentow;

34



Budowa ukfadu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,2 MWe W Starym Saczu dla MPEC Nowy Sacz
Program funkcjonalno-uzytkowy

4.2

4.3

4.4

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje bhp, p.poz;

dokumenty potwierdzajace przeszkolenie personelu Zamawiajgcego;

protokét z rozruchu urzadzen oraz instalacji z wynikami okreslajgcymi osiggniete przez nie
parametry (parametry gwarantowane);

protokoty odbiorowe z gestorem dotyczgce wpiecia (przytaczenia) przedmiotowej instalacji do
czynnej sieci elektroenergetycznej,

protokoty odbiorowe z gestorem dotyczace wpiecia (przytaczenia) przedmiotowej instalacji do
czynnej sieci gazowej,

decyzja o dopuszczeniu urzadzenia przez UDT;

pozwolenie na uzytkowanie obiektu (chyba, ze nie bedzie wymagana — wéwczas poswiadczone
zgtoszenie o zakonczeniu robdt budowlanych z oswiadczeniem Wykonawcy, iz organ nadzoru
budowlanego nie wnidst uwag lub sprzeciwu do tego zgtoszenia).

oraz inne niezbedne dokumenty wynikajace z realizacji przedmiotu zamdwienia oraz przepiséw
prawa.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz.
w wersji elektronicznej (pendrive, w formacie dokumentéw edytowalnych .dwg, docx, .xls).
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezgco w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegétowq forme i zakres oraz sposdb jej sprawdzania i
przekazywania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PRADNICA (GENERATOR)

Pradnica (generator) energii elektrycznej wraz z uktadami automatyki i sterowania powinien
spetniaé¢ warunki umozliwiajgce jego wspdtprace z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym
poprzez sie¢ dystrybucyjna.

ZUZYCIE | PARAMETRY PALIWA GAZOWEGO

Paliwo dla nowego modutu kogeneracyjnego stanowié bedzie gaz ziemny wysokometanowy
typu E.

TRYB PRACY

Przewidziany uktad kogeneracyjny przeznaczony jest do pracy w trybie cigglym z przerwami
wynikajgcymi z przeprowadzania prac serwisowych. Maksymalne dopuszczalne parametry pracy
instalacji PN6 oraz Tmax = 120 2C.

4.5

4.5.1

WYMAGANIA DLA TECHNOLOGII CIEPLOWNICZEJ MmODUtU CHP

Instalacja, materiaty, armatura

Maksymalne dopuszczalne parametry pracy instalacji PN6 oraz Tmax = 120 C.

Armatura instalacji grzewczych winna zostac potgczona w sposéb kotnierzowy lub gwintowany
i spetnia¢ parametry PN6 oraz Tmax = 120 9C.

Instalacje cieptowniczg nalezy wykonad z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, tagczonych
przez spawanie, w izolacji z ptaszczem z blachy stalowej (Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie
ptaszcza z blachy réowniez aluminiowej, kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego).
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Instalacje cieptowniczg prowadzong w ziemi nalezy wykona¢ w technologii preizolowane;j.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla izolacji rur — 0.027 W/m?2*K

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac zbiorniki przelewowe wraz z przewodami
odpowietrzajagcymi i zaworami kulowymi z bezpiecznym dostepem dla obstugi. Wszystkie
przewody spustowe sprowadzi¢ nalezy nad lejki spustowe zamontowane na rurach spustowych
odprowadzajgcych wyrzucang wode do studzienki schtadzajacej.

W ramach realizacji prac Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie niezbednych préb
cisnieniowych. Po ich pozytywnym wyniku rurociagi i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, tj. oczysci¢ do Il stopnia czystosci, a nastepnie malowaé 1x farbg podktadows i
2x farbg nawierzchniowa odporng na temperature do 100 °C. Po wyschnieciu powtok malarskich
wykonaé izolacje cieplne oraz nanies¢ oznaczenia urzadzen i przewoddw. Catosé robot wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” z
1994 r. oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
cz. 11/1988".

Urzadzenie przeznaczone do pracy ze statg maksymalna wydajnoscig, przy nominalnych
parametrach czynnika grzewczego, z priorytetem wywarzania energii elektrycznej. Obiegi
wewnetrzne jednostki zostang uzupetnione glikolem 45 %.

Armatura instalacji grzewczych winna zostac¢ potgczona w sposéb kotnierzowy lub gwintowany i
spetniaé parametry PN6 oraz Tmax=120 9C. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie, w izolacji.

Przewody instalacji izolowane prefabrykowanymi otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z
blachy stalowej (Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie ptaszcza z blachy réwniez aluminiowej,
kolorystyka do akceptacji Zamawiajgcego).

4.5.2 Obiegi technologiczne
Modut CHP wyposazony bedzie w nastepujgce obiegi technologiczne:

obieg chtodzenia korpusu i oleju, glikolowy, z wymiennikiem ciepta glikol/woda, oddajacy ciepto
uzytkowe do systemy cieptowniczego, 1 stopien, z chtodnicg awaryjng za zewnatrz;

obieg chtodzenia spalin, z wymiennikiem ciepta spaliny/glikol, oddajacy ciepto uzytkowe do
systemy cieptowniczego, 2 stopien;

obieg chtodzenia mieszanki paliwowej, chtodzony chtodnicg zewnetrzna.

obiegi chtodzenia glikolowe nalezy wyposazy¢ w elektromagnetyczne filtry.

4.5.3 Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia w wewnetrznych obiegach glikolowych zapewnia:

membranowe zawory bezpieczenstwa;
przeponowe naczynia wzbiorcze.

4.5.4 Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin odbedzie sie poprzez system ztozony z ponizszych komponentéw:

4.6

wymiennik ciepta spaliny/glikol;
ttumik akustyczny;
komin na dachu kontenera (CHP).

KONSTRUKCJA moDutu CHP

e Przyjeto konstrukcje kontenera opartg na szkielecie ze stalowych ram z profili zimnogietych.
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4.7

Zewnetrzng warstwg stanowi¢ bedzie blacha trapezowa lub panele blaszane z lokalnymi
przettoczeniami usztywniajgcymi. Ww. Konstrukcja powinna zosta¢ sprefabrykowana przez
producenta (dostawce) i stanowié powinna integralng cze$¢ urzadzenia.

Przyjmuje sie posadowienie na ptycie fundamentowej pod catg powierzchnig modutu.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-PRZESTRZENNE ORAZ KOLORYSTYKA

4.7.1 Forma i kolorystyka zewnetrzna

Obiekt modutu CHP stanowic¢ bedzie prostopadtoscienng bryte z ptaskim zadaszeniem.

W zwigzku z brakiem w MPZP koniecznosci dostosowania obiektu do otaczajgcego charakteru
zabudowy, przyjeto mozliwos$¢ realizacji obiektu zgodnie ze standardem oferowanym przez
producenta, np. w standardowych (typowych) wymiarach kontenerowych.

Sciany (zasadniczy kolor tta) nalezy zrealizowaé¢ w kolorze szarym (popielatym): RAL 7004
(Signalgrau). Przyjeto nie stosowanie jako wiodgcego koloru barwy ciemniejszej (np. grafitowej lub
czarnej), ze wzgledu na niebezpieczenstwo przegrzania obiektu przez wzmozone przycigganiu
promieni stonecznych.

Kolor dla wszelakich detali, oku¢ itp. — zastosowad ciemnoszary / antracytowy: RAL 7016
(Anthrazitgrau).

Wymagane jest zastosowanie akcentdw kolorystycznych na $cianach zewnetrznych, poprzez
indywidualng kompozycje graficzng z ewentualnym zastosowaniem logotypu przedmiotowej
cieptowni lub logo Zamawiajgcego. Nalezy przyjgé realizacje takiej kompozycji i akcentéw na
wszystkich czterech $cianach (z mozliwoscig ich catkowitego ograniczenia do jednej). W ramach tej
kompozycji graficznej dopuszczone zostajg woéwczas kolory ciemniejsze, w kontrascie do
wiodgcego koloru jasno-szarego tta. Projekt takiej kompozycji podlega bezwzglednie uzgodnieniu
z Zamawiajgcym na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

4.7.2 Wymiary i gabaryty oraz mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréw

W ramach niniejszego przyjeto dostawe i montaz kompletnego kontenerowego zestawu

kogeneracyjnego, spetniajacy nastepujgce przyblizone parametry kubaturowo-powierzchniowe :

Zakres Dopuszczalna wartos¢ Mo:zliwe przekroczenia
maksymalna
Kubatura brutto: do 200 m3 -60 %
Powierzchnia zewnetrzna: do 60 m2 -60 %
Wysokos¢ (do attyki kontenera): do 5,00 m - 60 % (min. 2,0)
Wysokos¢ do lokalnie podwyzszonej czesci, | do 6 m -60 %
zwigzanej np. z czerpnig lub innym istotnym
urzgdzeniem towarzyszacym
Dtugosé: do1l6m -60 %
Szerokos¢: do5m

Powyzsze dane dotyczg sie wartosci

mierzonych po zewnetrznym obrysie zabudowy
kontenerowej, bez drugorzednych elementdéw zewnetrznego wyposazenia techniczno-instalacyjnego,
takiego jak kratki wentylacyjne, czerpnie, kominy, agregaty, itp., oraz bez fundamentow.
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4.7.3

Dostep do wnetrza

e Do wnetrza kontenera powinien by¢ zapewniony techniczny dostep serwisowo-dozorowy poprzez
drzwi (liczba mnoga).

e Drzwi wykonane jako stalowe antywtamaniowe, z zamkiem patentowym lub typu master-key.

e Lokalizacja kontenera kogeneratu w obrebie terenu oraz uksztattowanie nawierzchni utwardzonej
wokét niego, powinna zapewnia¢ swobodny dostep serwisowy z kazidej strony silnika

w

4.8

kontenerze.

WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWE)

W celu budowy wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej CHP w zakresie elektrycznym, obowigzuje
w szczegdblnosci ponizszy zakres:

4.8.1

budowa lub dostawa i montaz nowoprojektowanej stacji transformatorowej wnetrzowej,
zgodnie z warunkami OSD (przyjmuje sie realizacje typowej stacji prefabrykowanej z ptaskim
dachem).

dostawa i montaz potgczenia szafy elektrycznej wyprowadzenia mocy z uktadu kogeneracyjnego
do nowoprojektowanej stacji transformatorowej;

dostawa i montaz rozdzielnicy SN w nowoprojektowanej stacji transformatorowej

dostawa i montaz szaf elektrycznych sterowania, zabezpieczenn i wyprowadzenia energii
elektrycznej z uktadu kogeneracyjnego;

dostawa i montaz uktadu telemechaniki i telesterowania, zgodnie z wytycznymi OSD;

dostawa i montaz aparatury AKPiA w obrebie kontenera jednostki CHP;

budowa instalacji AKPiA powigzanej jako integralna catos¢ z nadrzednym systemem sterowania
kottowni gazowej

dostawa i montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej,

pomiary elektryczne i odbiory,

dostawa agregatu prgdotwérczego oraz uktadu SZR.

Dostawa UPS umozliwiajgcego podtrzymanie zasilania uktadu sterowania w czasie 3 godzin.
nalezy zaprojektowac i wykonaé redundantny system klimatyzacji do pomieszczenia AKPiA i szaf
sterowniczych.

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN/nN przewidziane bedg do zabudowy wnetrzowej dla Srodowiskowych warunkéw

pracy:
[}
[ ]
[}

4.8.2

min temperatura otoczenia: +5°C,

max temperatura otoczenia: +40°C,
max wilgotnos¢: 95%,
wysokos$¢ nad poziomem morza do 1 000 m

Wymagania ogélne

Wszystkie montowane elementy majg by¢ nowe.

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze prgdu zmiennego $redniego napiecia (1-52 kV)
powinny by¢ zespotami zmontowanymi fabrycznie zgodnie z normg: 62271-200:2012:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wtacznie.

Napiecie znamionowe, przepiecie piorunowe wytrzymywane i napiecie wytrzymywane
o czestotliwosci znamionowe]j powinny odpowiada¢ charakterystyce zasilania.
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4.8.3

Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD system zabezpieczenia przed pragdem zaktéceniowym
zachowujgc przy tym petng selektywnosc¢ catego systemu. System moze zawieraé urzadzenia nie
ujete w niniejszej specyfikacji, ktére wymagane bedg do poprawnej pracy urzadzen zgodnie
z wiedzg i standardami Wykonawcy oraz wymaganiami OSD.

Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych

Rozdzielnica SN bedzie w wykonaniu wnetrzowym, wolnostojaca.

Konstrukcja rozdzielnic prefabrykowana, bezobstugowa, niewrazliwa na warunki Srodowiskowe
panujgce w miejscu zainstalowania.

Rozdzielnica SN winna by¢ rozwigzaniem sprawdzonym i funkcjonujgcym w przemysle.
Przedziaty kablowe wyposazone bedg w zaciski uziemiajagce umozliwiajgce przytaczenie do
systemu uziemienia stacji.

Stopien ochrony elementédw czynnych napieciowo (zbiornik z aparaturg tgczeniowa) jako
przynajmniej IP2X, pozostate przedziaty rozdzielnicy jako przynajmniej IP3X.

Rozdzielnica SN winna by¢é wyposazona w komplet zabezpieczen oraz przyrzagddw pomiarowych
potrzebnych do poprawnego dziatania uktadu wyprowadzenia mocy zgodnie z wymaganiami
OSD, oraz pozostatych wymogdéw Zamawiajgcego.

Rozdzielnica SN winna zosta¢ zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu dedykowanym tylko
i wytgcznie dla jej celu.

Zamawiajgcy wymaga, aby w polach rozdzielnicy zostat wydzielony przedziat kablowy.
Przytacza kablowe w petni izolowanych silikonowych, termokurczliwych, zimno-kurczliwych lub
nasuwanych gtowic kablowych.

Dopuszcza sie umieszczenie w przedziale kablowym aparatury pomiarowej (przektadnikow
pragdowych i napieciowych) oraz izolatoréw. Rozmieszczenie zastosowanych elementéw
powinno umozliwi¢ bezpieczne i proste przeprowadzanie préb i badan kabli SN.

Zamawiajgcy wymaga, aby byty zastosowane niezbedne blokady mechaniczne
i elektromechaniczne, ktdre zapobiegajg omytkowym tgczeniom podczas obstugi rozdzielnicy,
(np. z potozenia ,praca” w potozenie ,préba” i odwrotnie - w stanie zamknietym wytgcznika).
Blokady we wszystkich polach, w tym pomiedzy uziemnikiem i cztonem ruchomym, w czesci
elektrycznej muszg by¢ wykonane w technice analogowej tzn. musza by¢ odrutowane.
Zamawiajagcy wymaga zastosowania przektadnikdow pradowych i napieciowych w izolacji
zywicznej gwarantujgcej wytrzymatos¢ napieciowa odpowiednig dla napiecia znamionowego
rozdzielnicy SN.

Komplet przektadnikéw napieciowych powinien by¢ zainstalowany w polu pomiaru napiecia oraz
w kazdym polu zasilajgcym (od strony zasilania) wraz z pomiarem za pomoca przefacznika
woltomierzowego.

Wykonawca zaprojektuje i uzgodni z OSD zabezpieczenia pdl wymagane przez dostawce modutu
CHP oraz wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséow lub wymagan OSD.

Obwody pierwotne rozdzielnicy bedg wyposazone w zaciski dla kabli suchych.

Obwody wtérne rozdzielnicy bedg kompletnie odrutowane i kompletnie wyposazone
w aparature zabezpieczajacg, sterowniczg i pomiarowa.

Zamawiajgcy wymaga, aby zostato zastosowane zintegrowane mikroprocesorowe urzgdzenie do
pomiardw, sygnalizacji i zabezpieczen, skomunikowane z istniejgcym systemem SCADA kottowni
Millenium. Zastosowane zabezpieczenie mikroprocesorowe bedzie miato wprowadzone
wszystkie sygnaty z witasnego pola (zabezpieczenia, odwzorowania, itd.).

W rozdzielnicy beda zastosowane tylko zaciski srubowe lub réwnowazne.

Oszynowanie bedzie wykonane z miedzi.

Listwy beda posiadaty zaciski sSrubowe lub réwnowazne.
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e Listwy zaciskowe bedg miaty 20% rezerwe zaciskow.

e \Wszystkie pola rozdzielnicy bedg wyposazone w uziemniki z odpowiednimi blokadami
elektrycznymi lub mechanicznymi.

e Rozdzielnica winna by¢ zabezpieczona od przypadkowych czynnosci faczeniowych.

e Rozdzielnice bedg charakteryzowaty sie maksymalnie uproszczong obstuga.

e Wszystkie pola bedg wyposazone w stacjonarny wskaznik napiecia od strony przytgcza
kablowego, a pola pomiaru napiecia bedg miaty stacjonarny wskaznik napiecia od strony szyn
zbiorczych.

e Pola odptywowe i zasilajgce bedg wyposazone w uziemniki state, kazde pole bedzie wyposazone
w przyciski sterownicze.

e Polarezerwowe o ile zostang zaimplementowane beda w petni odrutowane i wyposazone.

e Polarezerwowe odptywowe minimum o mocy 200 kW.

4.8.4 Rozdzielnice nN
Rozdzielnice nN przewidziane beda do zabudowy wnetrzowej dla srodowiskowych warunkdéw pracy:

— min temperatura otoczenia: + 5°C

— max temperatura otoczenia:+ 40°C

— max wilgotnosc: 95%

— wysoko$¢ nad poziomem morza do 1000m

Wymagania konstrukcyjne rozdzielnic nN:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania w Projekcie nastepujacych rozdzielnic nN:

— rozdzielnic jednostki kogeneracyjnej 400V,
— rozdzielnicy gtdwnej potrzeb wtasnych,
— kompletu podrozdzielni na napiecie pracy 400V (o ile majg zastosowanie).

Wszystkie gtéwne wytgczniki nN bedg posiadaty wizualizacje ich stanu w systemie SCADA.
Rozdzielnice bedg wykonane jako stacjonarne, wolnostojace z izolacjg powietrzng, Podejscie
kablami sitowymi i sterowniczymi bedzie wprowadzone od dotu.

W sieci 400V stosowany bedzie system TN-C-S. Rozdzielnice wyposazone bedg w uktad
piecioszynowy (L1, L2, L3, PE, N).

Rozdzielnice bedg wyposazone w aparature wyfgczajgcga, zabezpieczajacg, sterowniczg, pomiarowa,
kontrolng i sygnalizacyjng z mozliwoscia sterowania ze zdalnych uktadoéw sterowania (za pomoca
sterownikéw programowalnych).

Realizujagc wyprowadzenie mocy z kogeneratora poprzez transformator 0,4/15kV nalezy
przewidzie¢ i wykonaé rozdzielnice 0,4kV wyposazong w gtéwny wylacznik generatorowy
przetestowany zgodnie z IEEE C37.013. Catos¢ prac nalezy wykonad zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi oraz z mozliwoscig zdalnego odstawienia jednostki (wraz z odwzorowaniem
stanu wytgcznika w systemie operatorskim OSD przy wykorzystaniu uktadu telemechaniki).
Rozdzielnica bedzie posiada¢ podstawowo stopien ochrony IP3X. W pomieszczeniach wilgotnych
P44,

Potaczenia zewnetrzne obwoddéw wtérnych bedg wyprowadzone na listwy.

Rozdzielnice bedg miaty zapewniony tatwy dostep do zabudowanych urzadzen, ktory bedzie
pozwalat na fatwy montaz i demontaz bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Rozwigzanie konstrukcyjne rozdzielnic musi zapewnia¢ mozliwosé przeprowadzenia prob kazdego
pola po odtgczeniu obwoddéw pierwotnych, przy pozostawieniu zasilania obwodéw sterowniczych.
Zabezpieczenia poszczegdlnych pdl rozdzielni bedg realizowane przy pomocy:

— modutéw zabezpieczen, bedacych czescig wyposazenia wytgcznikdow,
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— wyfacznikdw samoczynnych (w szafach rozdzielczych).

Zamawiajgcy wymaga, aby pola wytgcznikowe realizowaty nastepujace funkcje: zabezpieczenie od
przecigzenia, zabezpieczenie zwarciowe dwustopniowe: szybkie i selektywne.

Szczegdtowe wyposazenie uktadu zabezpieczen bedzie uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Wszystkie szafy rozdzielnicy bedg kompletnie odrutowane i wyposazone w aparature
zabezpieczajacy, sterowniczg i pomiarowa.

Listwy zaciskowe instalowane w przedziale kablowym bedg oznakowane a przewody zaopatrzone
w oznaczniki. Listwy bedg zawiera¢ 20% rezerw.

Odrutowanie bedzie wykonane linkg miedziang z zaprasowanymi koncéwkami z izolacjg PVC na
napiecie nie nizsze niz 750V o przekroju 1,5 mm2, jednak obwody pradowe przektadnikéw
pragdowych nalezy drutowac przekrojem 2,5 mm2. Oznaczniki bedg zaktadane na obydwu koricach
przewodu.

W rozdzielnicach beda zastosowane tylko zaciski srubowe lub réwnowazne.

Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w uktad szyn zbiorczych dla przewodéw roboczych (L1, L2, L3,
N)

Przewody N i PE bedg zwarte i podtgczone do ogdlnego systemu uziemien.

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapieciowe pradu przemiennego powinny by¢
zespotami poddanymi prébom typu i spetniajagcymi zalecenia normy: PN-EN 61439-1:2011
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Znamionowe napiecie robocze winno by¢ nie nizsze niz 110% napiecia projektowego rozdzielni,
a znamionowe napiecie izolacji nie moze by¢ nizsze niz 165% napiecia znamionowego.

Prad znamionowy szyn zbiorczych i zespotéw funkcjonalnych nie moze by¢ nizszy niz 150% pradu
znamionowego transformatora zasilajgcego rozdzielnie.

Wykonawca zapewni petng selektywnosé catego systemu zabezpieczen. Awaria jednego z zespotow
funkcjonalnych nie moze wptyngé na dziatanie zadnego innego zespotu.

Wykonawca winien dostarczy¢ certyfikaty nastepujgcych préb homologacyjnych:

— witasciwosci dielektryczne,

— wytrzymatos$¢ zwarciowa,

— ograniczenia przyrostu temperatury,

— skutecznos¢ obwoddw zabezpieczajacych.

4.8.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla strony 15 kV jako ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje sie zastosowanie
uziemienia ochronnego.

Obowigzujgcym systemem ochrony dodatkowej od porazen w sieci kablowej powyzej 1kV jest
uziemienie.

Zyty powrotne kabli oraz glowice i mufy powinny by¢ uziemione.

Dla zapewnienia ciggtosci zyt powrotnych kabli w mufach nalezy stosowac plecionke miedziang
o przekroju, co najmniej 16mm2 .

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu, lecz
mogace stanowic¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie przerzutu napiecia.

Ochrone przeciwporazeniowg dla instalacji powyzej 1kV nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-
E 05115.

Dla strony 0,4 kV we wszystkich pomieszczeniach kontenera jednostki CHP, przewidziano ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizowang poprzez:

— obudowy o odpowiednim stopniu szczelnosci;
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— izolowanie wszystkich czesci czynnych - izolacja wytrzymujgca, co najmniej napiecie
probiercze obwodu pierwotnego Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie
poprzez zastosowanie samoczynnego wyfaczenia zasilania w czasie nie dtuzszym niz 0,4s,
w uktadzie sieci TN-S (wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji sg przytagczone do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddéw ochronnych PE). Przewdd PE bedzie
uziemiony w rozdzielnicy gtéwnej. Ochrone przeciwporazeniowg dla instalacji 0,4 kV nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

4.9 WYMAGANIA DLA INSTALACJI ODGROMOWE!J | UZIEMIAJACE)

Do uziemien konstrukcji kontenera jednostki CHP i pozostatych elementéw przewodzgcych, nalezy
przewidzie¢ wykonanie uziemienia za pomocga bednarki stalowej Fe o wymiarach 40x5 w betonie
konstrukcyjnym, oraz stalowg ocynkowang FeZn 40x5mm, dla pofaczen konstrukcji i potgczen w
ziemi.

Uziom fundamentowy nalezy zrealizowac tworzac siatke potgczen, natomiast uziom otokowy
nalezy zrealizowa¢ utozy¢ w ziemi na gtebokosci 1 m, w odlegtosci przynajmniej 1 m od budynku.
Potfaczenia bednarek nalezy wykonac¢ za pomoca potaczen:

— Spawanych
— Skrecanych

Do uziemienia przytgczy¢ punkt gwiazdowy generatora.

Wyjscia bednarek z betonu, oraz wszelkie potaczenia bednarek nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
stosujgc efektywne srodki zabezpieczenia pasywnego.

Na obiekcie nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe. Do uprzednio
przygotowanych zaciskow uziemiajgcych potaczyé wszystkie dostepne czesci przewodzace, takie
jak:

Metalowe elementy konstrukcyjne,
Metalowe obudowy urzadzen,

Metalowe czesci instalacji technologicznych
Trasy kablowe.

4.10 WYMAGANIA DLA INSTALACJI AKPIA ORAZ INTEGRACII ZE SYSTEMEM ,,SCADA”

System automatyki winien zosta¢ oparty na technologii SCADA wraz z wizualizacjg i mozliwoscia
sterowania procesami technologicznymi.

Wykonawca zapewni rowniez wizualizacje istniejacej kottowni gazowej wraz z mozliwoscig
sterowania z systemu SCADA.

Wykonawca zapewni w systemie SCADA odwzorowanie wizualizacji wraz mozliwoscig sterowania
z systemu nadrzednego:

— pradow, napieé, mocy z wszystkich uktadéw automatyki jednostki kogeneracyjnej;

— stanu potozenia wytgcznika z wszystkich pél SN.

Komunikacja SCADA ma by¢ zintegrowana z istniejgcym ,,nadrzednym” systemem.

Poprzez ,,system nadrzedny” nalezy rozumie¢ istniejgcy system (SCADA — platforma systemowa
Wonderware InTouch Version 2020) dla zespotu kottowni Millenium w Nowym S3czu, z ktérym
wymagana bedzie wspdtpraca systemow lokalnych.

Wykonawca zapewni redundancje przesytania danych z serwerem SCADA zlokalizowanym na
terenie spotki MPEC przy ul. Wisniowieckiego 56, przy czym Zamawiajacy odda do dyspozycji facze
internetowe.
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e Nadrzedny system sterowania uktadu wysokosprawnej kogeneracji (UWK), musi by¢ zintegrowany
z centralnym systemem SCADA i byé w petni zarzgdzany z poziomu wszystkich stacji klienckich
posiadanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy posiada na obecng chwile pie¢ licencji Runtime.

e Wykonawca winien zapewni¢ rozszerzenie ilosci posiadanych zmiennych Historiana w zwigzku
z rozbudowg systemu o nowy uktad wysokosprawnej kogeneracji. Stworzony System ma stanowic
rozbudowe i by¢ integralng czescig systemu posiadanego przez Zamawiajgcego.

e System sterowania UWK ma umozliwia¢ rejestracje parametrow pracy, rejestrowanie zdarzen
awaryjnych i ostrzezen. Wymagane jest aby byta mozliwos¢ generowania raportdéw zmianowych
z pracy instalacji. Dane archiwalne majg by¢ dostepne z poziomu przegladarki www, z mozliwoscia
definiowania wykreséw na podstawie wybranych zmiennych i tworzenia dashboard’éw w oparciu
o zdefiniowane wykresy.

e Systemy lokalne i nadrzedny majg umozliwi¢ obstudze swobodne modyfikowanie parametrow
pracy urzadzen przy uwzglednieniu zrdéznicowanych poziomoéw dostepu do poszczegdlnych
parametréw poprzez system haset i uprawnien dostepu (znanych Zamawiajgcemu) o przynajmniej
czterech poziomach:

— Obserwator systemu,
— Operator Systemu,
— Serwisant (dwa poziomy).

e Zamawiajacy bedzie posiadat peten dostep do wszystkich funkcji w systemie w zakresie tozsamym
do Wykonawcy realizujgcego Serwis.

e Wszystkie kody Zzrédtowe, licencje, hasta zostang przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie Robét.

e Pliki aplikacji sytemu SCADA zostang przekazane w formie edytowalnej dla Zamawiajgcego, wraz
ze srodowiskiem programistycznym (w wersji Developer/ Enginering), w ktérym ma zostaé
stworzona aplikacja. Po zakonczonej ustudze wdrozeniowej aplikacja staje sie wtasnoscia
Zamawiajgcego. Zostang dostarczone odpowiednie licencje (w najnowszej dostepnej wersji na
moment przekazania instalacji)systemow operacyjnych (wraz z licencjami klienckimi), systemow
umozliwiajgcych  wirtualizacje, pakietdw oprogramowania biurowego (kompatybilnych
z posiadanymi przez Zamawiajgcego), oraz licencje systemu SCADA bedacego rozszerzeniem
posiadanej przez Zamawiajgcego Platformy Systemowej Wonderware.

e Zamawiajacy informuje, ze nalezy dostarczy¢ licencje systemow operacyjnych dla nowo
dostarczonej przez Wykonawce stacji klienckiej, zlokalizowanej w nowoprojektowanym obiekcie
uktadu wysokosprawnej kogeneracji. Zamawiajacy posiada na obecng chwile 5 licencje Runtime,
Read-Write. Zamawiajacy posiada 2 serwery obstugujace te stacje klienckie pracujgce w trybie
redundantnym.

e Zamawiajacy wymaga rozszerzenia licencji o 1 licencje Runtime (Read-Write) na nowg stacje
kliencka.

e Zamawiajacy wymaga kontraktu pomocy technicznej przekazanego na Zamawiajgcego od
dostawcy licencji.

e Zamawiajacy informuje, ze posiada nastepujace licencje:

— Aveva Application Server 2023, 50K 1/0O;

— Aveva Historian Server 2023, Standard 12,000 Tag;

— 2 szt. - Aveva Communication Drivers 2023, Professional;

— 5szt. — Aveva Supervisory Client with Historian Client Desktop 2023;, MSCAL;

— Aveva System Platform 2023 — 50k 1/0/12K History — Application Server 50K 10, Historian
standard 12K Tag, 2 Comm. Drivers Professional, 1 Historian Client Web

e W przypadku zaktécen w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametréw pracy
ktoregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy muszg powiadomi¢ obstuge oraz
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przeprowadzi¢ automatyczne dziatania prowadzace do ochrony urzadzen przed uszkodzeniem
z zatrzymaniem zespotdw pradotwdrczych i odcieciem zasilania gazu oraz energii elektrycznej
wiacznie.

e W przypadku braku komunikacji z systemem nadrzednym, Zamawiajgcy wymaga mozliwosci
przetaczenia trybu automatycznego na tryb lokalny za pomocg przetacznikéw analogowych
zlokalizowanych na szafach sterowniczych .

e Wymagane sg uktady synchronizacji czasu dla wszystkich systeméw lokalnych.

e Wykonawca uwzgledni, iz na licencjach klienckich posiadanych przez Zamawiajgcego wykonane
zostanie w systemie SCADA odwzorowanie wizualizacji nowego obiektu uktadu wysokosprawne;j
kogeneracji.

e Wykonawca zapewni mozliwos¢ sterowania z panelu operatorskiego w poblizu urzadzen
(sterowanie lokalne)

4.11 WYMAGANIA DLA SYSTEMU KAMER DOZOROWYCH (CCTV) ORAzZ SYSTEMU
SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU (SSWIN) | KONTROLA DOSTEPU

e Nalezy zapewnié¢ system kamer dozorowych CCTV (tzw. Closed-Circuit TV) oraz SSWiN, przy
czym usytuowanie urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

e Powyisze celem statego monitoringu modutu oraz trafostacji, z przekazem sygnatu do
operatora (zarzadcy) obiektu.

e Systemy CCTV wyposazy¢ w UPS z mozliwoscig podtrzymania zasilania na 3h, z mozliwoscig
montazu do szafy Rack.

e  Wszystkie elementy sterowania systemu CCTV oraz SSWIiN nalezy zlokalizowaé
W pomieszczeniu istniejgcej sterowni kottowni GO.

e  Zamawiajagcy dostarczy tacze internetowe do pomieszczenia istniejgcej sterowni kottowni GO.

e  Potgczenie GSM wykonuje wykonawca w celu redundancji potagczenia (przy czym karta GSM
pozostaje po stronie Zamawiajgcego).

4.11.1 Kamery

e llo$¢: co najmniej 12 (lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym)

e Kamery na zewnetrz montowane na masztach, wzglednie niektére z nich na $cianach
istniejagcego budynku kottowni GO.

e  Przetwornik 1/2.8” 8Mpx PS CMOS

e Technologia Starlight

e Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG

e  Obstuga trzech strumieni kodowania

e  Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.5

e  Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e  Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI

e  Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar

e  Promiennik podczerwieni do 60m

e 1 wejsciei 1 wyjscie audio

e 1 wejsciei 1 wyjscie alarmowe

e  Obudowa zewnetrzna metalowa IP67

e  Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

e  Obstuga karty microSD do 256GB
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e  Zasilanie DC12V, PoE(802.3af)

4.11.2 Szafa Rack

e Typ 12U z listwg zasilajgcy oraz wentylatorami
e  Wiszgcqg w pomieszczeni sterowni kottowni GO

4.11.3 Rejestrator

e  Rejestrator 4K 16 kanatowy - 5wl

e  Standard wideo: HDCVI, HDTVI, AHD, Analog, IP

e Zapis do 16 kanatéw 4K z max. predkoscig 7 kl/s oraz dodatkowo 16 kanatéw IP do 12.0 MPx

° Interfejsy: 1x HDMI 4K, 1x HDMI 1080P, 1x VGA, 3x USB, 1x RS-485, 1x RS-232

e  Obstuga: 4 dyski SATA max. do 10 TB kazdy

e Inteligentne funkcje: zaawansowana wideo detekcja, ochrona obwodowa, SMD Plus,
rozpoznawanie twarzy, inteligentne wyszukiwani

e  Rejestrator z mozliwoscig montazu do Szafy Rack

4.11.4 Dysk
e Pojemno$é¢ 2x8TB
e Format 3,5 cala
e  Predkos¢ obrotowa 5400 obr/min
e  Typ podfaczenia SATAIII
e  Pamie¢ podreczna (Cache) 64 MB

4.11.5 Switch
e  Zasilanie PoE+ na 24 portach (budzet mocy 30 W / port)
° Porty: 24x RJ45 PoE + 2x UPLINK / 2x SFP
e  Predkos¢:
—  porty 1-24 (PoE): 10/100 Mb/s
—  porty UpLink / SFP: 10/100/1000 Mb/s
e  Przepustowosé: 14.8 Gbps
e  Standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
e Tablica adreséw MAC: 16K

4.11.6 System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)
e  Wykonawca wykona system SSWiN na catym obiekcie wraz z powiadomieniem GSM
e  Wytyczne do systemu SSWiN:
—  sygnalizator zewnetrzny
—  sygnalizator wewnetrzny
—  czujniki ruchu do zabezpieczen pomieszczen
— modut GSM z powiadomieniem
— manipulator zlokalizowany w sterowni kottowni gazowej,
—  pilot do zataczania oraz wytgczania alarmu - 5szt
— centrala alarmowa
—  zasilacz
—  akumulator 17Ah
—  kontrola dostepu przy kazdym wejsciu
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4.11.7 Zabezpieczenie pozarowe
—  system SSP
—  wylgcznik przeciw pozarowy
— oswietlenie ewakuacyjne,
—  osSwietlenie awaryjne

4,12 WYMAGANIA DLA KANALIZACJI DESZCZOWE)

W zakresie zadania znajduja sie kompletne sieci i instalacje kanalizacji deszczowej
odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe z terenu przewidzianego placu (oraz
ewent. drogi) majg by¢ odprowadzana do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe, w ktérych mogg wystapié¢ zanieczyszczenia olejowe, przed wtaczeniem ich do
sieci kanalizacyjnej, majg by¢ podczyszczone w separatorze koalescencyjnym. Zadaniem separatoréw
bedzie podczyszczanie Sciekow z niewielkiej zawartosci oleju, odprowadzanych do sieci kanalizacji
deszczowej (oczyszczanie do poziomu dopuszczalnego przez obowigzujgce przepisy i regulacje w tym
zakresie). Separatory muszg by¢ dostosowane do temperatury odprowadzanego medium.

Sie¢ i przytacza kanalizacji deszczowej majg zostaé wykonane z rur kanalizacyjnych PVC badz PP
dostosowanych do odprowadzanego medium oraz warunkéw gruntowych. Na sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ zabudowe typowych prefabrykowanych studni betonowych ztazowych.

4,13 WYMAGANIA DLA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje wewnetrzng sanitarng nalezy wykonac jako grawitacyjna, z rur kanalizacyjnych PVC lub PP
z atestem.
Dalsze odprowadzenie sciekdw, a takze oczyszczonych przemystowych (kierowanych optymalnie do
komunalnej sieci miejskiej) odbywac powinien sie uwzgledniajgc nastepujace uwarunkowania:
=  Ww. kanalizacja wewnetrzna o sptywie grawitacyjnym z poszczegélnych przykanalikdw (CHP),
w tym zneutralizowane $cieki z kondensatu kominowego
= Nalezy zaprojektowaé rowniez posrednig studzienke schtadzajgcg dla odprowadzenia (zrzutu
awaryjnego) goracej wody cieptowniczej, ktéra ze wzgledu na nieszkodliwy sktad chemiczny,
mogtaby zosta¢ odprowadzona do kanalizacji sanitarnej.

4.14 WYMAGANIA DLA DOPROWADZENIA | INSTALACJI GAZU

Na potrzeby zasilania nalezy wykonaé doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego grupa
E. Szczegdtowe zasady oraz warunki doprowadzenia gazu do zasilania urzadzen technicznych opisujg
Warunki przytgczenia do sieci gazowej otrzymane od Polskiej Spotki Gazownictwa Sp z o.0.

Gaz ma byé doprowadzony ze stacji pomiarowej jednym rurociggiem, na ktérym bedzie
znajdowata sie armatura odcinajgca (miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o. o. i instalacji
Zamawiajgcego). Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac np. z rur stalowych dla mediéw
palnych wg PN-EN 10208-1 taczonych przez spawanie. Wykonang instalacje gazowa nalezy
przytwierdzi¢ na state do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy dedykowanych
uchwytow. Zastosowane obejmy powinny zosta¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych
pomiedzy gtdwnymi diwigarami konstrukcyjnymi oraz podpory montowane bezposrednio przed
Sciezkami gazowymi.

W module CHP powinien zostaé¢ zainstalowany aktywny system detekcji gazu, potgczony z
zaworem szybko-odcinajgcym.
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Aktywny system zabezpieczen ma petni¢ co najmniej nastepujgce funkcje:

wykrywanie podwyiszonego stezenia gazu (poziomu ostrzegawczego) i generowanie
ostrzegawczego sygnatu optycznego oraz sygnatu sterujgcego urzgdzeniami zewnetrznymi,
wykrywanie wysokiego stezenia gazu (poziomu alarmowego) i zamykanie zaworu
odcinajgcego doptyw gazu do instalacji oraz generowanie sygnatu akustycznego, optycznego
i sygnatu sterujgcego urzadzeniami zewnetrznymi (np. stycznikiem wytgczajgcym, zasilanie
pomieszczen

Centralka sterujgca w przypadku wykrycia przekroczenia stezenia CH4 powinna odcigé doptyw
gazu do kontenera (CHP) i zabezpieczy¢ przed osiggnieciem dolnej granicy wybuchowosci.

4.15

4.17

OSWIETLENIE TERENU

Nalezy zapewnic¢ odpowiednie doswietlenie ciggu komunikacyjnego do modutu CHP.
Proponuje sie realizacje opraw o$wietleniowych kierunkowych na module kogeneracyjny oraz
Scianach stacji transformatorowej.

UKSZTALTOWANIE TERENU, RELACJE PRZESTRZENNE ORAZ EWENTUALNE ROZBIORKI

Nie przewiduje sie istotnego przeksztatcenia istniejgcego terenu poniewaz obszar realizacji
inwestycji jest zasadniczo ptaski.

Posadowienie obiektéw nalezy dostosowano do istniejgcego poziomu terenu.

Nie przewiduje sie jakiejkolwiek zmiany uksztattowania terenu powodujgcego sptywu waod
opadowych w celu kierowania ich na teren sagsiedniej nieruchomosci, zgodnie par. 29 oraz
przepiséw art. 29 Ustawy z dn. 18.7.2001 Dz.U. 2001. 115.1229 — Prawo Wodne. Nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ w projekcie analogie do przepiséw par. 29 rozporzadzenia min.
infrastr. dot. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z pdin. zmianami), tj. z zakazem wynikajgcym z przepisow

Nie zaktada sie rozbidrki istniejgcych obiektéw, chyba, ze projekt lokalizacji obiektéw bedzie
lokalizowany w terenie obecnie utwardzonym. Réwniez przy koniecznosci zaprojektowania
obiektéow w kolizji z istniejgcym ogrodzeniem wewnetrznym na obszarze MPEC, nalezy
przewidzie¢ rozbidérke tego ogrodzenia.

Zaktada sie mozliwos¢ przektadek lub czesciowych likwidacji istniejagcych przewoddéw
uzbrojenia terenu. Wykonawca powinien dokonaé do oferty wtasnej analizy takiej koniecznosci
w oparciu o kopie mapy zasadniczej dofgczonej do przedmiotowego terenu.

WEWNATRZZAKLADOWE WYGRODZENIE OBIEKTOW

e Nalezy zaplanowac¢ ponadstandardowe wygrodzenie z przestrzeni bezposrednio
przeznaczonej pod lokalizacje modutu kogeneracyjnego i stacji trafo. Gtdwnym celem tak
powstatego ,,wewnatrzzaktadowego” ogrodzenia wraz z bramga i furtkg wejsciowg jest
podwyzszenie ochrony obiektéw przed osobami postronnymi.

e Zaleca sie zastosowanie ogrodzenia analogicznego do aktualnego wygrodzenia obecnej
kottowni GO od pozostatego terenu.

e Nalezy zaprojektowac techniczng brame wjazdowg (o szer. min. 4 m) na przedmiotowy
wewnetrzny teren wokodt zgrupowanych obiektdéw modutu CHP istacji trafo. Nalezy
zapewni¢ mozliwosé otwarcia bramy po uruchomieniu SSP.

e Nalezy zaprojektowaé dodatkowg furtke (bramke) wejsciowq stanowigcg ,,szybki dostep”
do obiektéw.

e Proponuje sie azurowe wieloprzestowe ogrodzenie panelowe typu przemystowego ze
zgrzewanej siatki powlekanej systemowej, z wyttoczeniem usztywniajgcym tworzgce tzw.
forme ,3D".

e Proponuje sie zastosowanie koloru jasno-popielatego przyblizonego do obecnego
ogrodzenia kottowni GO.
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e Ogrodzenie powinno byé osadzone na prefabrykowanych tawach Iub stupach
fundamentowych z podwaling pomiedzy przestami.

e Zalecana wysokos$¢: minimum 1,80 m (lecz nie wiecej niz do ok. 2,0 m brutto).

e Wielkosci oczek siatki: min. 50 mm lub zgodnie z wymaganiami przepisdw szczegétowych.

Nalezy przewidzie¢ demontowalne fragmenty niektérych przeset ogrodzenia. Celem powyzszego
jest mozliwos¢ ewentualnego demontazu w przypadku, gdyby zaistniata koniecznosé petnej wymiany
modutu kogeneracyjnego, a dzieki zastosowaniu demontowalnych fragmentéw zapewniony zostanie
petniejszy dostep montazowo-manewrowy.

Przy bramce wejsciowej powinno sie zamontowac na wysokosci oczu cztowieka (ca. 1,6 m)
tablice informacyjng oraz ostrzegawczg, montowang do ogrodzenia. Wykonanie z materiatu
odpornego na czynniki atmosferyczne oraz prom. UV. Tres¢ informacji do ustalenia z Inwestorem na
etapie realizacyjnym.

4.18 UKtAD KOMUNIKACYJNY ORAZ WYTYCZNE DO NAWIERZCHNI UTWARDZONE)

4.18.1 Charakterystyka

e Nalezy przewidzie¢ utwardzenie terenu w formie placu, wokdét modutu kogeneracyjnego i stacji
trafo. Plac ten bedzie spetniat role , obejscia”. Od jednej ze stron plac ten powinien by¢
odpowiednio powiekszony, by zapewni¢ podczas prac techniczno-serwisowych niezbedna
dodatkowag przestrzen odstawczg i montazowsa.

e Dodatkowo nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ doprowadzenia drogi dojazdowej o szerokosci nie
mniejszej niz 3,0 m, jesli ww. plac nie bedzie przylegat bezposrednio do istniejgcego dojazdu
od strony potudniowej.

e Przyjmuje sie, ze na plac (i droge dojazdowg) moze wjechac¢ pojazd techniczno-serwisowy lub
dostawczy, dlatego nalezy przyjac klase obcigzenia KR3.

e Utwardzenie terenu proponuje sie poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
drobnoformatowej. Zalecana - typu ,,Behaton” lub ,,Holland”,

e Zalecany kolor: jasnoszary (standardowy).

e Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona z trzech stron kraweznikami betonowymi o wymiarach
15cm x 30 cm wyniesionymi na 12cm ponad nawierzchnie utwardzenia .

e Nalezy przewidzie¢ realizacje wpustow drogowych i korytek liniowych utozonych tawie
betonowej z oporem betonowym - celem skutecznego odwodnienia zaplanowanej
nawierzchni utwardzonej.

e Teren utwardzony powinien mie¢ odpowiednio spadki poprzeczne i podtuzny a kierunek
spadku nalezy przyjac¢ w taki sposdb, aby zapewnic¢ jak najkorzystniejsze odprowadzenie wéd
opadowych do projektowanych odptywdéw, ktdre zostang podigczone do projektowanej
rozbudowy kanalizacji opadowe;j.

e Przy zastosowaniu korytek liniowych minimalne wymaganie to 150 mm dla ruchu
samochodowego - klasa korytka D400, ruszt zeliwny, kanat utozy¢ na tawie betonowej 60x20 z
oporem 2 x 20x40 cm , w klasie betonu C 20/25 .

e Podtoze pod nawierzchnie utwardzone nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-5-02205:1998
r.: wykop - grunt rodzimy po wyprofilowaniu, dogeszczeniu i ew. ulepszeniu natomiast ewent.
nasypy nasyp wykonane z gruntow niespoistych przydatnych do wbudowania bez zastrzezen -
zgodnie z tab. nr 2 normy PN-S-02205:1998. Stosownie do potrzeb nalezy wzmocnié podtoze,
ktore zapewni wymagania jak dla podtoza G1, modut odksztatcenia E22100 MPa, 10<2,2 ,(tj.
dla ruchu KR3)

e W przypadku koniecznosci oddrenowawania przestrzeni pod placem, dreny nalezy
zlokalizowa¢ w kierunku ktorej jest spadek nawierzchni. Odprowadzenie drendw powinno
nastgpi¢ do wpustéw. Nalezy zastosowac dreny; np. dreny francuskie wykonane ze zwiru
ptukanego lub ttucznia o uziarnieniu 20/40mm otoczonych geowtdkning.
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4.18.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia powinna by¢ wykonania przynajmniej w nastepujgcym
standardzie warstw budowlano-konstrukcyjnych:
e 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
e 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie
e 45 -—70 cm wymiana gruntu na warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub
z gruntu niewysadzinowego / naturalnego lub antropogenicznego / o CBR = 20%

4.18.3 Przewidywana maksymalna powierzchnia nawierzchni utwardzonej

Przewiduje sie realizacje ww. przedmiotowego zakresu nawierzchni utwardzonej do ok. 390 m2
tacznie (lub mniej w zaleznosci od projektu zagospodarowania terenu).

4.19 DRENAZ OPASKOWY
e Jezeli wyniknie zalecenie projektowej branzy konstrukcyjnej i geotechnicznej, nalezy
przewidzie¢ odprowadzenie ewentualnych przesgczonych wdéd odpadowych pod
fundamentami modutu kogeneracyjnego i stacji trafo.
e Odprowadzenie nalezy przewidzie¢ wowczas poprzez podigczenie do przytgcza kanalizacji
deszczowej.

4.20  ZIELEN URZADZONA (PROJEKTOWANA)
e Planuje sie wykonanie zieleni urzadzonej wyfacznie w postaci trawnikow na obszarach
naruszonych podczas budowy oraz koniecznych nasadzen zastepczych,

e Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci powierzchni przylegltych do docelowej nawierzchni
utwardzonej i ogrodzenia.

4.21 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

4.21.1 Ogdlne wymagania i zobowigzania dla Wykonawcy

e Wykonawca zapewni funkcje Kierownika Budowy w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego,
wraz z wifasciwymi kierownikami robdt branzowych (stosownie do potrzeb). Zamawiajgcy
wymaga statej obecnosci Kierownika Budowy lub odpowiednich kierownikédw branzowych przez
caty okres prowadzenia prac na terenie budowy.

e Prowadzenie dziennika budowy nalezy do kierownika budowy.

e Roboty winny by¢é prowadzone z zachowaniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
zagrazajacych zyciu lub zdrowiu.

e Zamawiajacy udostepni wykonawcy teren nieruchomosci na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z wytycznymi w pkt. 3.2.3.

e Zamawiajacy informuje, ze jest w terminie do 31.12.2023r. bedzie prowadzit montaz nowych
ekonomizerdw dla instalacji kottéw gazowych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wtasne
roboty w tym terminie w sposdb umozliwiajgcy montaz ekonomizerdw.
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o Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia bedzie dbat o utrzymanie czystosci i tadu na placu
budowy, a utylizacja materiatéw, odpaddw i nieczystosci zostanie przeprowadzona na jego
koszt.

e W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigze sie do:

— prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie
(ustawa o odpadach);

— realizacji budowy z zastosowaniem sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska.

— wykonywania pomiaréw geodezyjnych.

e Naruszanie norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i gospodarki odpadami w trakcie
realizacji prac skutkujgce ewentualnymi karami obcigzaé¢ bedg Wykonawce.

e Media na potrzeby budowy kogeneracji zostang udostepnione przez Zamawiajgcego
w wyznaczonych punktach. Wykonanie opomiarowania udostepnionych medidw po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zostanie obcigzony za pobrane media po zakonczeniu prac.

o W zwigzku z faktem, iz prace budowlano-montazowe bedg realizowane na istniejgcym obiekcie,
Wykonawca zobowigze sie do utrzymania terenu budowy w stanie umozliwiajgcym uzytkowanie
kottowni w stopniu zapewniajagcym jej prawidtowe funkcjonowanie. W tym celu bedzie
wspotpracowat ze stuzbami MPEC.

e Wykonywane roboty budowlane bedy poddawane biezgcym sprawdzeniom ikontrolom
przeprowadzanym przez Inspektoréw Zamawiajgcego ! oraz / lub przedstawiciela
Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym:

— wykorzystywane wyroby budowlane, materiaty, obiekty budowlane, instalacje
w odniesieniu do ich parametréow, zgodnosci z dokumentacjg budowlang i wymaganiami
wynikajgcymi z norm i przepiséw;

— jakos$¢ wykonania prac budowlano—konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia;

— poprawnosé wykonanych potaczen, szczelnos¢, wydajnosé;

— spetnienie parametréw gwarantowanych.

e Urzadzenia oraz materiaty Wykonawca dostarczy jako nowe, wraz z petng dokumentacjy
techniczng otrzymang od producenta. Kompletna dokumentacja zostanie po zakoriczonych
pracach przekazana Zamawiajgcemu oraz / lub Inspektorom Zamawiajgcego w liczbie 3
egzemplarzy w wersji papierowej dla kazdego oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej.
Przed zakupem i montazem elementdw i urzagdzen nalezy potwierdzi¢ aktualnosé¢ zatozen,
zgodnie z ktdrymi opracowano niniejszy projekt oraz prawidtowosc ich doboru.

4.21.2 Zasady wyceny prac dodatkowych

W przypadku koniecznosci wykonania uzasadnionych prac dodatkowych i uzupetniajgcych, ktére
nie zostaty przewidziane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym lub zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, wartos¢ takich prac zostanie okreslona przez kosztorys,
wykonany na bazie uzgodnionej z Zamawiajgcym wczesniej metodologii wykonania takiego kosztorysu.

Wykonanie takiego kosztorysu powinno opierac sie na:
e przepisach Rozporzadzenia z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

! np. wyznaczong przez Zmawiajgcego osobe o wtasciwych uprawnieniach, petnigca funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego (w danej branzy) w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.
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oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

ogolnodostepnych publikacjach dotyczgcych wartosci cen jednostkowych w budownictwie jako
podstawy do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich (np. Sekocenbud, Bistyp, itp.)
indywidualnych ofertach dostawcéw / producentéw, do ktérych Zamawiajgcy ma prawo wgladu
i ewentualnej ich weryfikacji u zrodta.

4.21.3 Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4.21.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie zzasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i drodze dojazdowej od strony osiedla, w
tym na bezposrednim dojezdzie do placu budowy (takze, jezeli dojazdy te bytyby organizowane
przez Wykonawce z innej strony niz przewidziany dojazd od strony potudniowej).

W przypadku koniecznosci skorzystania z transportu ciezkiego Wykonawca ma obowigzek
uzyskac zgode zarzadcy drogi dojazdowej — Grodzka Spoétdzielnia Mieszkaniowa.

4.21.5 Zasady wykonywania robét ziemnych, wykopow, profilowania dna wykopow oraz zasypow
Zakres ten dotyczy gtéwnie wykopdw pod instalacje oraz posadowienia modutu CHP i stacji trafo.

wykopy powinny by¢ wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonywane
wyprzedzajgco i sta¢ otwarte,

nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie doszto do dodatkowego nawodnienia utworéw
zalegajacych w podtozu,

nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu obniza¢ parametry
geotechniczne,

nie nalezy dopuscic¢ do przemarzniecia wykopu,

roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ w okresie suchym, przy mozliwie niskim stanie wody
gruntowe;.

w trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
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4.22

Wszelkie prace prowadzone przez Wykonawce bedg jak najmniej uciazliwe dla Zamawiajgcego.

wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

wykopy beda wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.
roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem wymogdéw normy "Roboty ziemne budowlane" -
PN68/B06050 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowalnych ITB
cze$¢ A Roboty ziemne i konstrukcyjne , zeszyt 1 — Roboty ziemne.

wykopy nalezy zabezpieczyé przed zalewaniem wodami opadowymi odpowiednimi rowami i
przeciw spadkami.

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.
dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg: £15 cm - dla wymiaréw wykopow
w planie,x 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu, 10% dla nachylenia skarp wykopu.
przed przystgpieniem i zageszczenia dna wykopdéw do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen;

po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza;

zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza;

bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia, a zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z wytycznymi
projektu.

wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Zamawiajgcego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy;

zasypanie wykopu powinno byé wykonane bezposrednio po zakoniczeniu przewidzianych w
nim robdét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i odpadowych, czy Smieci;

uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami

w bezposrednim sgsiedztwie wybudowanych juz elementéw konstrukcji podtoze zageszczaé
metodami bezudarowymi (np. walcami statycznymi).

zasypy mozna zageszcza¢ recznie lub mechanicznie, a wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz okreslony w projekcie.

jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
wykonad zageszczenie.

WYMAGANIA DLA ORGANIZACJI ROBOT

Nie zaktécg one dostaw czynnika ciepta do odbiorcéw. Roboty mogace znaczgco wptynaé lub zaktdcié
prace istniejgcych urzadzen bedg z wyprzedzeniem (minimum 3 dni) ustalane z Zamawiajgcym.

Przerwa w dostawch ciepta mozliwa jest jedynie w sezonie letnim i musi by¢ ustalona

z Zamawiajgcym minimum 7 dni wczesniej celem stosownego powiadomienia odbiorcow.

W czasie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do

przepisdw wynikajgcych z ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.23 WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI MATERIALOW

Wykonawca zakupi i dostarczy wszystkie urzgdzenia, materiaty, podzespoty niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Do jego obowigzkéw nalezy réowniez nadzorowanie, aby
zostaty one dostarczone jako fabrycznie nowe, nie starsze niz 12 miesiecy, wraz z petna
dokumentacjg techniczng otrzymang od producenta. Ponadto winny one spetnia¢ wymagania
Polskich Norm oraz posiadaé¢ niezbedne atesty oraz certyfikaty potwierdzajgce, ze zostaty
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wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz. 1570) i posiadajg wymagane parametry techniczno-
jakosciowe.

Badania potwierdzajgce spetnienie oczekiwanych parametrow jakosciowych zostang wykonane
na koszt Wykonawcy, a potrzebe tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslg dokumentacje
techniczne. Kompletna dokumentacja techniczna, gwarancyjna i inna producencka zostanie po
zakonczonych pracach przekazana Zamawiajgcemu.

Przed zakupem i montazem elementéw i urzadzen nalezy potwierdzi¢ zZamawiajgcym
aktualno$¢ zatozen, zgodnie z ktérymi opracowano niniejszy projekt oraz prawidtowosé ich
doboru. W tym celu Wykonawca przedtozy do akceptacji odpowiedniego Inspektora Nadzoru,
Whioski materiatowe zawierajgce co najmniej deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i DTR oraz
ewentualnie inne dokumenty wymagane odrebnymi przepisami.

Zastosowane materiaty winny posiadaé wifasciwosci uzytkowe spetniajgce podstawowe
wymagania i s3 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegélnosci:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

— z Polskimi Normami lub aprobatg techniczng,

— sg umieszczone w wykazie wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytworzonych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— sg oznaczone znakowaniem CE.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane
do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan realizowanego zadania lub wg
wskazan Inwestora.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonaweca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jedli zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
przed uzyciem materiatu powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4.24 \WYMAGANIA DOTYCZACE POTENCJAtU SERWISOWEGO WYKONAWCY
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie potencjatu serwisowego:

Wykonawca powinien zadeklarowac, iz dysponuje ekipami serwisowymi na terenie polski,
zdolnymi do $wiadczenia ustug serwisowych;

Ekipy serwisowe sg przygotowane do swiadczenia ustug w trybie catodobowym;

Wymaga sie, aby czas reakcji na zgtoszenie nie przekraczat 8 godzin od momentu zgtoszenia
nieprawidtowosci;
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4.25 WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, SPRAWDZEN,
URUCHOMIEN, PROB, PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACII

4.25.1 Rodzaje odbioréw robét budowlanych

Ustala sie nastepujace mozliwe do wprowadzenia etapy odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy
udziale Wykonawcy:

Typ odbioru Charakterystyka
Odbiér robot e Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
zanikajacych i ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym
ulegajacych zakryciu procesie realizacji ulegng zakryciu.

e Odbidr Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robét
dokonuje Inwestor.

o Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjag Projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

e Odbiorem czes$ciowym moze byc¢ objeta czes¢ obiektu lub robdt
stanowigcych zamknietg catosé. Czesciowy odbidr obiektu powinien
by¢ dokonany przez komisje powotang przez Inwestora.

Odbidr czesciowy

e Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot, w ktdrym powinny by¢é odnotowane wykryte wady
i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia.
W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci
i prawidtowosci wykonanych robét lub czesci obiektu.

e Obidér dokonywany, kiedy cato$¢ Robot zostanie ukoriczona
i przejdzie Préby Koncowe, a Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora.

Odbidér koncowy

e Odbidr konncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byc
potagczony z odbiorem dokonywanym przez ewentualnego
odrebnego (przysztego) uzytkownika zaktadu.

e Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora.
Przedstawiciel ten moze korzystac¢ z opinii komisji powotanej w tym
celu przez Inwestora.

e Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu oddajgcy powinien
przeprowadzi¢ lub spowodowac przeprowadzenie przewidzianych
w przepisach lub okresSlonych w umowie préb oraz uzyskaé¢ od
wiasciwych organéw zaswiadczenia.

e Przy dokonywaniu odbioru korncowego odbierajgcy (komisja
odbioru) powinien stwierdzic:

— zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektows,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
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Typ odbioru Charakterystyka

aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogdlnie
przyjetej wiedzy technicznej oraz umowag,

— zgodnos¢ ewentualnych wykonanych robdt dodatkowych lub
zamiennych ze sporzadzong w tym celu dokumentacja
kosztorysowg, wykonang na bazie uzgodnionej wczesnigj
metodologii wykonania takiego kosztorysu,

— mozliwo$¢ oddania obiektu we wifadanie Inwestora
(uzytkownika).

e Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robodt
(oddajacy) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw
pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanych robét budowlanych,
a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami.

e Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokdt, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajacego
wykonane roboty budowlane iprzez osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbioru.

e Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
Robdt jest protokédt odbioru koricowego Robdt sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
w szczegblnosci nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowsq z naniesionymi zmianami,

— specyfikacje,
— uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robodt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie

wykonania jego zalecen,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— wyniki badan i pomiardw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, a ustalone
zgodnie z Wykonawcg podczas prac projektowych lub
budowlano-montazowych przed obiorem.

e W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego Robdét.

e Termin wykonania ewentualnych Robdét poprawkowych i Robodt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

4.25.2 Zgodnos$¢ wykonywanych robdt z normami i przepisami.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku

o normalizacji Dz. U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez

upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-

zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do réznych rodzajéow dziatalnosci lub jej

wynikdéw i zmierzajace do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
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zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci
symbolem PN. Polska norma moze byé wprowadzeniem normy europejskiej lub
miedzynarodowe;j.

Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie
dobrowolnosci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych
powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

4.25.3 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych i gruntowych z projektowymi oraz

potencjalne odbiory zwigzane z tymi czynnosciami

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane
w dzienniku budowy. W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomié
Inspektora Zamawiajgcego w celu podjecia odpowiednich dziatan.

W trakcie realizacji wykopdéw konieczna jest kontrola warunkdw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac¢ jego odbioru. Odbiér powinien
potwierdzié¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia
z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane
w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomic
Inspektora Zamawiajgcego w celu podjecia odpowiednich dziatan, gdyz po wykonaniu wykopu i
stwierdzeniu warunkdw innych niz przedstawionych w niniejszej dokumentacji, nalezy
przeprowadzi¢ odbidr geotechniczny podtoza.

4.25.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania oraz uzyska zgode Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki.

4.25.5 Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

e Inwestor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

e Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz / lub niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

o W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

4.25.6 Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

e Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowe].

e W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty sg wymagane wg dokumentacji projektowej lub
przepisow, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone i niezaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz /
lub Inspektora Zamawiajgcego.

4.25.7 Testy fabryczne

Przed dostawg urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wynikéw testow i badan fabrycznych typu (tzw. FAT). Celem testéw jest potwierdzenie gotowosci
agregatu CHP do dostawy i montazu.

Testy powinny one obejmowac:

e inspekcje urzadzen i wyposazenia;

e testy funkcjonalne;

e regulacje;

e testy ruchowe;

e okreslenie mocy elektrycznej i termicznej oraz sprawnosci agregatu kogeneracyjnego;
e inspekcje urzadzen po zakonczeniu testéw ruchowych.

Pozytywny wynik testow fabrycznych rekomenduje agregat CHP do dostawy.

4.25.8 Rozruch urzadzen i systemu

Po zakoriczeniu prac budowlano-montazowych (odebranych i potwierdzonych protokotem
odbioréow czesciowych) Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen i instalacji wg przedstawionego i
zatwierdzonego co najmniej 7 dni wcze$niej harmonogramu rozruchu. W tym celu zostanie powotana
grupa rozruchowa, ktdra wykona czynnosci uruchomienia systemu we wspétpracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego oraz / lub Inspektorom Zamawiajgcego. Wszelkie $rodki i materiaty potrzebne do
przeprowadzenia rozruchu zapewni Wykonaweca i poniesie zwigzane z tym koszty, ktére uwzgledni w
cenie ofertowej (oprécz kosztow paliwa gazowego). Wykonawca poniesie koszty wystgpienia
ewentualnych awarii urzadzen w zwigzku z przeprowadzanymi rozruchami. Warunkiem rozpoczecia
ruchu prébnego jest zakonczenie procesu rozruchowego systemu pozytywnym wynikiem a takze
uruchomienie wizualizacji i poprawne dziatanie systemu SCADA w szczegdlnosci modutu
archiwizujgcego parametry i dane rozruchowe, bez ktdrych nie bedzie mozliwe przeprowadzenie 72-h
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ruchu gwarancyjnego. Poprzez pomysine zakonczenie rozruchu rozumie sie stan, w ktorym wszystkie
urzadzenia, elementy sterownicze, aparatura, urzadzenia pomocnicze zostang wigczone
i wyprébowane w zakresie swojej funkcjonalnosci oraz wspdtpracy z instalacjami. Ponadto Wykonawca
oprécz préb funkcjonalnych przeprowadzi préby dziatania zabezpieczen.

W ramach rozruchu sprawdzeniu bedg podlegaty:

e zabezpieczenia;

e wejscia i wyjscia sygnatowe;

e automatyka i sterowanie urzadzen i czujniki pomiarowe;

e systemy bezpieczenstwa ppoz.;

e zabezpieczenia i nastawy urzadzen;

e systemy smarowania, chfodzenia, podgrzewania; wentylacyjne;

e silniki i generatory;

e instalacje (gazowa, cieptownicza, elektryczna, AKPiA, teleinformatyczna);
e komin i system odbioru spalin;

e zawory, zasuwy, silniki, klapy i inne elementy sterujgco-wykonawcze;
e pompy i wentylatory;

e przytacza elektroenergetyczne, cieptownicze, gazowe;

e stacja transformatorowa z rozdzielniami elektrycznymi.

W ramach rozruchu zostang takze potwierdzone zgodnosci formalne do prawidtowego
uzytkowania jednostki kogeneracji, w tym kompletnos¢ wszystkich niezbednych odbioréw (m.in. przez
Panstwowg Straz Pozarng, Paniistwowg Inspekcje Sanitarng, Urzagd Dozoru Technicznego oraz o ile
konieczne operatora sieci dystrybucyjnej itd.).

Po etapie rozruchu zostanie sporzadzony protokdt zakonczenia rozruchu potwierdzajgcy
przeprowadzenie wszystkich préb i testéw okreslonych w harmonogramie i stwierdzajacy wynik
rozruchu. Warunkiem zaakceptowania protokotu przez Zamawiajgcego i przejscia do kolejnego etapu
jest pozytywne zakonczenie rozruchu. Catos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej w trakcie
rozruchéw i préb nalezy do Zamawiajacego.

W przypadku gdy regulacja mocy biernej zastosowana w generatorach uktadéw kogeneracyjnych
bedzie niewystarczajgca, Wykonawca uzupetni wyposazenie uktadu o kompensacje mocy biernej
dostosowang do charakteru obcigzen jednostki kogeneracyjne;j.

4.25.9 Ruch prébny

Zamawiajacy po zaakceptowaniu protokotu zakorczenia rozruchu wspdlnie z Wykonawca
wyznaczy termin rozpoczecia ruchu prébnego trwajgcego ok.3 dni. Przed jego rozpoczeciem
Wykonawca przedstawi harmonogram prac Zamawiajagcemu oraz Inspektorom Zamawiajacego co
najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz zapewni materiaty szkoleniowe co najmniej 10 dni
roboczych przed planowanym szkoleniem. Celem ruchu prébnego jest przetestowanie oraz
optymalizacja pracy catego systemu w réznych warunkach. W tym czasie spetnienie parametréw
gwarantowanych oraz utrzymanie petnej dyspozycyjnosci kottowni jest wymagane. Z kazdej
przeprowadzonej proby (przy udziale lub bez udziatu Zamawiajgcego) zostanie sporzadzony protokét
opisujgcy przebieg i wynik przeprowadzonego badania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
Swiadectw przeprowadzonych badan iprdéb. Jezeli préba wykaze, ze urzadzenie lub materiat nie
spetnia przedmiotowych wymagan, Wykonawca niezwtocznie podejmie kroki naprawcze na swoj koszt
i przeprowadzi prébe powtdrng w najblizszym mozliwym terminie w ramach ruchu prébnego. Ponadto
w czasie trwania ruchu prdbnego zostanie przeprowadzone przeszkolenie personelu.

Po etapie ruchu prébnego zostanie sporzadzony protokét zakoriczenia potwierdzajacy
przeprowadzenie wszystkich préb i testow okreslonych w harmonogramie i stwierdzajgcy wyniki ruchu
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probnego. Warunkiem zaakceptowania protokotu przez Zamawiajgcego i przejscia do kolejnego etapu
jest potwierdzenie gotowosci jednostki CHP do uzytkowania.

4.25.10 Ruch gwarancyjny — spetnienie parametréw gwarantowanych

Po zakonczonym okresie przeprowadzania ruchu prébnego jednostki kogeneracyjnej
(optymalizacja, testy, badania, szkolenia) nastgpi 72-godzinny ruch gwarancyjny. Co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem ruchu gwarancyjnego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram
i plan badania oraz ustali dogodny termin dla wszystkich stron. Celem préb i pomiaréw w trakcie ruchu
gwarancyjnego bedzie weryfikacja zobowigzan umownych w zakresie zdolnosci eksploatacyjnej
instalacji oraz spetnienia przez nig parametrow technicznych (parametréw gwarantowanych)
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy. W
trakcie tego okresu cata instalacja powinna zapewni¢ prace przy 100% obcigzenia, podczas ktérej
zostang wykonane pomiary parametréw technicznych instalacji, ktére musi osiggnac¢ jednostka
(parametry gwarantowane) przy ciggtej, niezaktéconej pracy. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
korekty zwiekszonego jednostkowego zuzycia energii w paliwie. Wszystkie wady lub zaktécenia
prawidtowej eksploatacji (CHP) spowodujg koniecznos¢ przeprowadzenia ruchu gwarancyjnego
kolejny raz. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem badania (lub powtdrnych badan) poniesie
Wykonawca.

Po pozytywnym zakoniczeniu ruchu gwarancyjnego oraz uprawomocnieniu sie pozwolenia na
uzytkowanie nastgpi podpisanie protokotu odbioru koricowego elektrocieptowni i odebranie prac od
Wykonawcy. Zgtoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania
obiektu do uzytkowania bedzie jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawce odpowiedzialno$ci za ich
usuniecie w ramach realizacji umowy.
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5 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami prawnymi lub ich aktualnymi odpowiednikami, jesli w czasie realizacji przedmiotu
zamoéwienia zostaty one zmienione lub uchylone.

Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci nastepujacych aktéw prawnych:

e ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.) — w kontekscie analizy zapiséw MPZP

e ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052 z
pdin. zm.) — w kontekscie analizy mapy do celéw projektowych

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1070 z pdzn.
zm.) — w kontekscie obowigzujgcej decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z pdin. zm.);

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 869 z pdzn.
zm.);

e ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2021 poz. 514 z pdin.
zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pdin. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektdrych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 1860 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

e Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z
pdzin. zm);

e Prawo zamdwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo Zamodwien
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie ME dot. sposobu obliczania danych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia
— rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania
danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegdétowego zakresu
obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 1851 z pdzn. zm);
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Rozporzadzenie MG dot. sieci gazowych — rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkdéw
technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z
pdzn. zm)

Rozporzadzenie MK ws. standardéw emisyjnych — rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24
wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet
spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860 z pdzn.
zm);

Rozporzadzenie MRPiPS dot. czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy —
rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie MS dot. dopuszczalnego hatasu w $rodowisku — rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku
(t.j. Dz.U. 2014 poz. 112 z pdzn. zm);

Rozporzadzenie MS dot. poziomdw niektérych substancji w powietrzu — rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2012 poz. 1031 z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie MS dot. wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu —
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87 z pdzn. zm);

ustawa CHP — ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz.U. 2021 poz. 144);

ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1972
z pdzin. zm.);

ustawa PE — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z
pbézn. zm.)

Realizacja inwestycji odnosi sie rowniez do aktualnych norm, w szczegdlnosci:

EN 50173 Okablowanie strukturalne budynkow;

EN 50167 Okablowanie poziome;

EN 50168 Okablowanie pionowe;

EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne;

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne;

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1 — Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego
okablowania;
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e PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie pofaczen wyrdéwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym;

e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja iobstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

e PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.;

e PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze;

e PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego;

e PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow (jesli bedg
wymagane).
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