

Nowy Sącz, dnia 8 grudnia 2025 r.

Sprawa: ZP.60.DEA.3.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę (sprzedaż i dostarczenie) 3 sztuk fabrycznie nowych, rozłącznych ciepłomierzy ultradźwiękowych o średnicy nominalnej DN 150 mm i maksymalnym przepływie $Q_{max} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ ”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

W związku z planowaną przerwą świąteczną, wysyłki urzędzeń w tym roku są realizowane do dnia 19 grudnia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji do przedmiotu zamówienia do dnia 27 lutego 2026?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji do dnia 27 lutego 2026 roku i modyfikuje termin w dokumentach postępowania.

Zamawiający sprostowuje zapis dot. miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia w dokumentach postępowania.