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KOTŁ_KONTENER_CZ.ELEKTRYCZNA.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Prace geodezyjne, opłaty za

zajęcie pasa drogowego
2.1 Wykopy na odkład: mecha-

niczne, ręczne
2.2 Zasypka wykopów gruntem z

odkładu i gruntem z przywozu,
zagęszczenie wykopu

2 Roboty w zakresie rozbiórki,
burzenia, roboty ziemne

3 Roboty montażowe instalacji
elektrycznej

4 Badania i odbiory
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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KOTŁ_KONTENER_CZ.ELEKTRYCZNA.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
POSADOWIENIE MOBILNEJ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ OLEJOWO-GAZOWEJ O MOCY 
700 kW WRAZ Z PODZIEMNYM DWUPŁASZCZOWYM ZBIORNIKIEM PALIWA O POJEMNOŚCI DO 3M3 
ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ:
CZ. ELEKTRYCZNA

1 Prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego
1

d.1
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczona w terenie
równinnym

km

0.009 km 0.009
RAZEM 0.009

2
d.1 kalk. własna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty w zakresie rozbiórki, burzenia, roboty ziemne
2.1 Wykopy na odkład: mechaniczne, ręczne

3
d.2.

1

KNR 2-01
0701-0203

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

8.8 m 8.800
RAZEM 8.800

2.2 Zasypka wykopów gruntem z odkładu i gruntem z przywozu, zagęszczenie wykopu
4

d.2.
2

KNR 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

8.82 m 8.820
RAZEM 8.820

5
d.2.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

3.53 m3 3.530
RAZEM 3.530

3 Roboty montażowe instalacji elektrycznej
6

d.3
KNNR 4
1009-01
analogia

Przewód elektryczny DVK O 50 mm m

9+3 m 12.000
RAZEM 12.000

7
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewód NA2XY-J 4x35 mm2 m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

8
d.3

KNNR 5
0407-01

Złacze kablowe ZK-1
Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy np. RBK-000 pro
WTNHgG 20 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.3

KNR 7-08
905-02

Przewód - LgY 5x35mm2 m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10
d.3

 
kalk. własna

Wyłącznik główny przeciwpożarowy CX2004 PWP/UW 63A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.3

KNR 5-18
1602-01

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 40x5 mm w ziemi m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

12
d.3

KNR 5-18
1602-05

Montaż zacisku probierczego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.3

KNKRB 5
0504-01

Montaż złączy kontrolnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Badania i odbiory
14

d.4
KNR 5-18
1603-01

Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar
pierwszy

uziom.

2 uziom. 2.000
RAZEM 2.000
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