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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru

robot w zakresie:

- demontazu 59 szt istnigjacych weztow cieplnych bezposredniego podtaczenia

- wbudowania 60 szt wymiennikowych, dwufunkcyjnych weztéw cieplnych w miejsce
zdemontowanych weztow bezposredniego podtaczenia

- doprowadzenie wody zimnej do pomieszczen weztow cieplnych dla potrzeb c.w.u.

- adaptacja pomieszczen istnigjacych weztéw cieplnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja technicznajest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumie i stosowac w powiazaniu z nizel wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

1.3.1. Demontaz istniejacych wezlow bezposredniego podlaczenia, niskich parametrow
w ktorych sklad wchodza:

- rurociagi stalowe czarne i stalowe ocynkowane

- odmulacze pojemnosciowe

- armatura zaporowa i regulacyjna o potaczeniach kotnierzowych i gwintowanych

- cieptomierze i wodomierze

- konstrukcja wsporcza

1.3.2. Roboty adaptacyjne pomieszczen w zakresie:

1.3.2.1. Prac budowlanych polegajacych na:

- skuciu istniglacych posadzek cementowych

- wykonanie wylewek cementowych zatartych gr. 5,5 cm

- wykonanie fundamentoéw betonowych pod zasobniki c.w.u. o wys. 5 cm z krawedziami
zabezpieczonymi katownikami stalowymi 50x50x 4 mm zabezpieczonymi antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie farba (1xpodktadowa + 1 x nawierzchniowa).

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z 15 cm cokolikiem

- skucie nierownosci na $cianach i suficie

- Uzupetnianie nierownosci $cian 1 sufitow poprzez zatarcie na gtadko zaprawami cementowO —
wapiennymi

- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi $cian i sufitow z wczesniejszym ich przygoto-
waniem.

- demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych 1 o$cieznic (drewnianych i stalowych) oraz okien
drewnianych.

- montaz nowych okien z PCV typ O1 U 865 x 535

- montaz drzwi stalowych Ds.-90

Uwaga: Naezy uwzglednic¢ zakres robot zwiazanych ze zwigkszeniem otwordw w Scianach

poprzez rozkucie osciezy dla montazu nowych okien i drzwi.



1.3.2.2. Prac instalacyjnych wod-kan

- wykonanie studzienek schtadzajacych z kregow betonowych fi 800mm, giebokosci 1,0 m
przykrytych zelbetowa ptyta nakrywcza z otworem fi 600 mm i witazem zeliwnym P-600 typu
lekkiego

- montaz wpustow zeliwnych fi 100 z koszem

- montaz zlewow stalowych, jednokomorowych z blachy nierdzewnej

- montaz zaworu czerpalnego fi 15 z koncowka na weza

- wykonanie odptywow $ciekoéw ze studzienek schtadzajacych do istniejacych poziomow
kanalizacji sanitarngj poprzez wbudowanie trojnika

- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do wpustow $ciekowych i zlewow

- Rurociagi: Do budowy kanalizacji w pom. wezta uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP
adlapotaczen z rurociagami i ksztaltkami zeliwnymi — systemowych ksztattek przej$ciowych.

Doprowadzenie wody zimngj nad zlew wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
1.2.2.3. Wentylacja pomieszczen wymiennikowni

Nawiew do pomieszczen weztdbw zaprojektowano poprzez wykucie otworu w  S$cianie
zewngtrznej o wym. 16 x 16 cm. Od strony zewngtrznej otwory zabezpieczy¢ kratkami
wentylacyjna a od wewnatrz od otworu do 50 cm nad posadzke powietrze poprowadzi¢ kanatami
z blachy ocynkowangi o wym. 16 x 16 cm. Otwory wylotowe kanatow zakonczy¢ kratkami
wentylacyjnymi.

Wywiew zaprojektowano wentylatorami osiowymi @ 100 w $cianach zewngtrznych budynkow.
Otwory wylotowe (od zewnatrz) zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi ¢ 100 mm.

W budynkach gdzie mozliwe nalezy wykorzysta¢ istniejaca wentylacje wywiewna.

Nawiew powietrza wykona¢ w sposob opisany wyzej.

1.3.2.4. Roboty elektryczne

Roboty elektryczne zwiazane z doprowadzeniem energii elektrycznej do pom. wymiennikowni,
pomiarem energii, oswietleniem pomieszczenia Inwestor wykona we wiasnym zakresie.
Wykonawca robot zobowiazany jest do wykonania o§wietlenia pomieszczenia kottowni,
wykonaniainstalacji wyrownawczych i instalacji niezaleznego uziemienia dla potrzeb
wymiennikowni.

1.3.3. Wbudowanie wymiennikowni

Zgodnie z zalozeniami Inwestora prace zwiazane z montazem wymiennikowni polega¢ beda na:

- wbudowaniu kompaktowych weztéw wymiennikowych (nawtasnej konstrukcji wsporczg),
wykonanych poza budowa, wyposazonych w urzadzenia wg. specyfikacji inwestora
Podstawowe dane do wykonania weztéw okreslono w zataczonych do projektu kartach doboru
weztow dla poszczegéinych budynkow.

Dostarczone zespoty wymiennikowe musza by¢ kompletne we wszystkie wymagane kontraktem
urzadzenia a wykonanie ich musi spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow.
Podstawowe urzadzenia wymiennikowni:

- ptytowe wymienniki ciepta (lutowane)

- pompy obiegowe uktadu c.o. (elektroniczna regul acja obrotow)

- pompy tadujaco - cyrkulacyjna( z trzema predkosciami obrotow z korpusem wykonanym brazu)



- pogodowy uktad regulacji temperatury

- pomiar ciepta oddzielny dla c.o. i c.w.u. Z przeptywomierzami ultradzigkowymi

- regulator cisnienia i przeptywu

- uktad stabilizacji ci$nienia instalacji (przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa)

- samoczynny uktad uzupetniania instalacji c.o.

- zasobnik (ki) c.w.u. (ocynkowane PN 10bar wyposazone w protektory antykorozyjne)

- potaczeniem stacji wymiennikow ciepta z istniejacymi instalacjami c.0. c.w.u. i wody zimnej

- uruchomieniem weztow wymiennikowych.

- doprowadzenie wody zimnej z pom. przytacza wody do pomieszczenia wymiennikowni z
projektowanym wyposazeniem w ktorego w sktad wchodza:

- zawory odcingjace kulowe

- obustronne podegj$cie do wodomierza

- zawor antyskazeniowy typu EA(...)

- filtr do wody skosne z podwdjna nierdzewna siatka filtracyjna 0 §rednicy oczka 0,25 mm

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy Sa pomieszczenia wymiennikowni i pomieszczenia przytaczy wody
zlokalizowane w piwnicach budynkéw mieszkalnych oraz wydzielone pomieszczeniaw
pawilonach na os. Westerplatte.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot, przygotowanie obiektu i placu budowy,
ogo6lne warunki BHP.

- Przed rozpoczeciem roboét teren budowy powinien by¢ protokolarnie przekazany Wykonawcy.
Inwestor w kontrakcie sprecyzuje postepowanie dotyczace co do demontazu i materialow
pochodzacych z rozbiorki istniejacych weztow cieptowniczych.

- Inwestor lub Uzytkownik udostepni media: energie elektryczna i wode. Warunki ich
uzytkowania Inwestor winien okresli¢ w warunkach przetargowych na roboty budowlane.

- Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje zaplecze budowy.

- Kierownik budowy wykona szkol enia stanowiskowe ze szczegétowym omoéwieniem zakresu
robot objetych projektem.

- Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych i demontazowych instalacja elektryczna zasilana z
licznikow energii elektryczneg) nalezacych do administracji budynkow winna zosta¢ odcigta i
Wiasciwie zabezpieczona.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Ze wzgledow na prowadzenie robot w sasiedztwie piwnic lokatorskich Wykonawca jest
odpowiedziany za przestrzeganie obowiazujacych przepisoéw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wiasnosci publicznej i prywatne.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwaniarealizacji robot Wykonawca
stosowa¢ bedzie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokot
terenu budowy oraz unikat bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich.

Stosujac si¢ do tych wymogow bedzie miat szczegdlny wzglad na:



- lokalizacje zaplecza budowy
- lokalizacje sktadowisk materiatow

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowsey.

- Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.

- Materiaty tatwopalne sktadowane beda w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

- Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjal ne oraz odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

- Kierownik budowy, zgodnie z art.21a Ustawy ,,Prawo budowlane” jest zobowiazany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ”. Plan ten nalezy opracowat
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/03 poz.1126),
uwzglednigjac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwai higieny

pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401) oraz

Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. Nr129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811).

1.9. Okreslenia kodow grup, klas i kategorii robot
CPV 09323000-9 Wezet cieplny lokalny

1.10. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — sktada si¢ z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru
robot 1 informacji dotyczace) bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot .

Grupy, klasy i kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.)

Inspektor nadzoru budowlanego — 0soba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
technicznei praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci

I ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zanikajacych, jak
rowniez przy odbiorach koncowych.

Obmiar roboét — obmiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.



Odbiér czesciowy robot budowlanych — dotyczy odbioru robot ulegajacych
zakryciu i robét zanikajacych , atakze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych.

Odbior koncowy — formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy wykonanych robot przez osobe lub grupg 0sob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ae nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego nate budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem

I uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentagcji
powykonawczej.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolginosci technologicznel ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalgjacych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonaniai odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$Ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednigja przyjety stopien
scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowla-
nych tworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sig¢ ze stownika gtdéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskigj. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiaz-
kowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja2004 r.

Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowanialub
zastosowaniaw sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
catos¢ uzytkowa.

1.11. Wymagania dotyczgce robot

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz
prowadzenie robot zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét” Tom 1.

Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

- Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone dokumentagji
techniczng nie moga powodowac obnizeniawartosci funkcjonalnych i uzytkowych, ajezdi



dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji techniczngj nainne, nie
moga powodowat zmniegjszeniatrwatosci eksploatacyjnej.

1.12. Materialy

- Do wykonania przebudowy wymiennikowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie urzadzeniai materiaty uzyte do wykonania wymiennikowni musza posiada¢
aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z
dnia16.04.2004 r. ( Dz.U. nr 92 poz.881)

- Urzadzeniai materiaty przewidziane do wbudowaniaw wyréb wymiennikowni ciepta beda
dobrane przez Wykonawcg roboét na podstawie materiatdow wyjsciowych ,.kart do doboru
weztow” zataczonych w projekcie budowlanym.

- Rurociagi w wezle prowadzace czynnik grzewczy o wysokich parametrach nalezy wykonac z
rur bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie acetylenowo-tlenowe az armatura
0 potaczeniach gwintowanych na gwint.

- Rurociagi w wezle prowadzace czynnik grzewczy o niskich parametrach nalezy wykonaé z rur
ze szwem wg PN-98/H/74200 taczonych przez spawanie acetylenowo-tlenowe az armatura o
potaczeniach gwintowanych na gwint.

- Rurociagi wody zimnej i cwu wykona¢ z rur stalowych podwojnie ocynkowanych.

- Cata armatura zastosowana w we¢ztach wymiennikowych musi spetniaé¢ parametry ci$nienia
PN 1,6 MPaprzy 150 °C.

- |1zolacj¢ cieptochronna rurociagow stalowych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych.
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowaniaw budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wyladunku materiatow.

1.14. Transport i skladowanie

- Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.
K sztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowaniarur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

- Materialty z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych i atmosfery-
cznymi.

- Armatura oraz urzadzenia elektryczne powinny by¢ transportowane w oryginanych opako-
waniach, krytymi srodkami transportu oraz zabezpieczonymi przed przemieszczaniem Sig.

- Dostarczona na budowe armature i urzadzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub zamknie-
tych pojemnikach.



- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafiol etowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierat si¢ w granicach tolerancji okreslonegj w odpowiednich
normach przedmiotowych.

1.15. Wykonanie roboét

1.15.1. Montaz przewodow i armatury

- Rurociagi stalowe, czarne taczy¢ ze soba przez spawanie acetylenowo-tlenowe arurociagi
stalowe ocynkowane na gwint.

- Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu wymiennikowni
zgodnie z dokumentacja techniczna. Przy zachowaniu rozwiazania funkcjonalnego dopuszcza
si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wiaze sig to z optymalizacja,
zawartoscia, likwidacja kolizji rurociagéw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac
akceptacj¢ projektanta.

- Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen.

- Urzadzeniawymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

- Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowat na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowe] osadzonych w betonowej podtodze pomieszczenia
wymiennikowni. Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ statos¢ potozeniarurociagow
wymiennikowni.

- Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociagami w sposob roztaczny
umozliwigjacy tatwy demontaz wymiang poszczegolnych elementow wymiennikowni.

- Rurociagi wody zimnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych taczone beda przez gwinto-
wane taczniki ocynkowane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru .Tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Nie nalezy montowa¢ aparatury regulacyjne i pomiarowe pod rurociagami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi atakze w poblizu wylotow kroécow spustowych wody z
rurociagow , zaworow bezpieczenstwaitp.

- Przegjscia przez przegrody wykona¢ w tulegach ochronnych zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. |1 Instalacje sanitarne
i przemystowe.

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z nigj zaslepieniai ewentualne
zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowanatak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwacji.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.



- Armatura na przewodach wymagajaca podpar¢ powinnaby¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych
trwatych elementow.

1.15.2. Badania i uruchomienie

- Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslongl norma PN-B-02423
uwzglednigacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koncowym.

- Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych
gtownych zaworach odcinajacych od instalacji odbiorczych.

Wymiennikownig po stronie c.0. nalezy poddac probie szczelnosci pod cisnieniem 1,6 MPa
przy wypietych naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa .

Wymiennikownig po stronie c.w.u.. naezy poddaé probie szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa
przy wypigtych urzadzeniach o ci$nieniu dopuszczalnym nizszym od cis$nienia proby (zasobniki
Ccwu , naczyniawzbiorcze i zawory bezpieczenstwa .

Podczas wykonywania prob szczelnosci zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek robdt na
badanym uktadzie.

- Metody i sposoby badan w stanie goracym prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonaniai Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. 1l Instalacje sanitarnei
przemystowe.

- Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

1.15.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni przewodow i innych
elementow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci, rury stalowe czarne

oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowaé 1raz

emalia podktadowa termoodporna oraz 1 raz lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

1.15.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw i pozytywnych
probach szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.
Narurociagach stalowych czarnych nalezy zatozy¢ otuliny typu Steinonorm 300 o grubosciach
dlarur do Dn 50 o grubosciach 20 mm
dlarur powyzej Dn 50 o grubosciach 30 mm
Rurociagi c.w.u. do Dn 40 mm izolowa¢ otulinami therrmaflex gr 13 mm
Rurociagi c.w.u.  Dn 50 do Dn 65 mm izolowa¢ otulinami therrmaflex gr 20 mm
Rurociagi wody zimnej izolowa¢ otulinami thermaflex gr. 9 mm

- Otuliny termoizol acyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowansy.

1.15.5. Oznakowanie przewodow
- Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej

i wykonaniu izolacji cieplngj nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.
- Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach.



1.15.6. Wykonanie regulacji

Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokona¢ rozruchu
wymiennikowni podczas ktorego nalezy przeprowadzi¢ regulacje i ustawienie urzadzen
sterujacych i nadzorujacych pracg wymiennikowni.

Ustawienie wielkosci poszczegdlnych parametrow pracy wymiennikowni dokonaé w obecnosci
Inwestora.

1.16. Kontrola jakos$ci roboét

- Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem kottowni powinna by¢ przeprowadzona
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. I1 Instalacje sanitarne
i przemystowe.

- Kontrola bedzie obejmowata nastepujace elementy:

e usytuowanie urzadzen i zgodnos¢ wykonaniainstalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw oraz wpisami do Dziennika Budowy,

e Wyposazenie urzadzen w tabliczki znamionowe,

e uzycie wlasciwych materiatow, urzadzen i elementéw instalacji,

e prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

e jakos¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

o wielkos¢ spadkoéw przewodow,

e odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

e prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

e prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegto$ci migdzy podporami,

e prawidlowos¢ ustawienia armatury,

o prawidiowos¢ ustawienia wstepne regulagji,

e jakos¢ wykonaniaizolacji cieplnegj,

e sprawdzenie czy urzadzenia sa dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,

e prawidlowos¢ zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za poprawne, jezeli wszystkie wymagania dla

dang fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.17. Obmiar robot

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb,

- elementy powierzchniowe w m2,

- elementy kubaturowe w m3,

- innew szt badz kpl.

1.18. Odbior robot

- Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z udzialem przedstawicieli zainteresowanych stron
zgodnie z wymaganiami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
T. 1l .Instalacje sanitarne i przemystowe.
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- Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

e przejsciadla przewodow przez $ciany i stropy (umigjscowieniei wymiary otworow);

e $ciany w migjscach montazu urzadzen;

- Odbiorowi czesciowemu podliegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu
wlasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami.

- Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych nalezy spisaé protokoty stwierdzajace
jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowe] eksploatacji.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

¢ Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow, DTR-ki urzadzen )

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czesciowych;

e protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci calej instalacji,

e instrukcja obstugi stacji wymiennikow.

- Przy odbiorze koncowym nalez sprawdzi¢:

¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odste¢pstw od dokumentacji projektowsy;

e protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeltnienia);

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.19. Podstawa platnos$ci

Wymagania dotyczace ptatnosci zostana okreslone w kontrakcie naten zakres robot
budowlanych.

1.20. Przepisy zwiazane z zakresem robot

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — ,,Prawo budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016)- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie€” (Dz.U. Nr 75, poz. 690). z p6Zniejszymi Zzmianami.

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazwych T. 11 Instalacje
sanitarnei przemystowe”.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatdéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie BHP przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13/72 p0z.93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami.

- PN-/B-02423:1999 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-/B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego.

- PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymaganiai badania”
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- PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania”

- PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |1zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymaganiai badania odbiorcze

- PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

- PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymaganiai badania przy
odbiorze

- PN-1SO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

- PN-1SO 7005-1:2002 K otierze metalowe. Kotnierze stalowe.
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