
  

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

TEMAT: WÆZ£Y CIEPLNE WYMIENNIKOWE DLA 

POTRZEB C.O. I C.W.U. 
 
 
 
 

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ 
SIECI CIEP£OWNICZEJ NA OS. WESTERPLATTE W 
NOWYM S¥CZU,  
WYMIANA KANA£OWEJ SIECI CIEP£OWNICZEJ NISKICH 

PARAMETRÓW NA WYSOKOPARAMETROW¥ SIEÃ Z RUR 

PREIZOLOWANYCH, ZABUDOWA INDYWIDUALNYCH 
KOMPAKTOWYCH WÆZ£ÓW CIEPLNYCH.  

 
 

INWESTOR: Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
33-300 Nowy S¹cz, ul. Wi�niowieckiego 56 
 

 

BRANÝA   CIEP£OWNICZA � TECHNOLOGIA 
     
 
PROJEKTOWA£  mgr in¿. Jacek Wojnar 
 
 
NR PROJEKTU  07/S/04/2015 
 
 
DATA   Rok 2015  

 
EGZ. NR 1 



 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
 Temat:  Modernizacja - przebudowa osiedlowej sieci ciepùowniczej na  

o�. Westerplatte w Nowym S¹czu. 

 

WYMIENNIKOWNIE CIEP£A 

 
1.     Wstêp 

  1.1     Przedmiot specyfikacji 
  1.2     Zakres stosowania specyfikacji 
  1.3     Zakres robót objêtych specyfikacj¹ 
    1.3.1.    Demonta¿ istniej¹cych wêzùów bezpo�redniego podù¹czenia 
    1.3.2.    Roboty adaptacyjne  
       1.3.2.1. Roboty budowlane 
       1.3.2.2. Roboty instalacyjne wod-kan 
       1.3.2.3. Wentylacja pomieszczeñ wymiennikowni 
       1.3.2.4. Roboty elektryczne  
  1.4.    Informacja o terenie budowy 
  1.5.    Ogólne wymagania dotycz¹ce robót, przygotowania obiektu i placu budowy, Ogólne 

warunki BHP 
  1.6.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
  1.7.  Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
  1.8.  Warunki bezpieczeñstwa i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie 
  1.9.   Okre�lenie kodów grup, klas i kategorii robót 
  1.10. Okre�lenia podstawowe 
  1.11. Wymagania dotycz¹ce robót 
  1.12. Materiaùy 
  1.13. Sprzêt  
  1.14. Transport i skùadowanie 
  1.15  Wykonanie robót 

1.15.1.Monta¿ przewodów i armatury 
1.15.2.Badania i uruchomienie wêzùów 
1.15.3.Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów 
1.15.4.Wykonanie izolacji ciepùochronnych 
1.15.5.Oznakowanie przewodów 
1.15.6.Wykonanie regulacji 

  1.16. Kontrola jako�ci robót 
  1.17. Obmiar robót 
  1.18. Odbiór robót  
  1.19. Podstawa pùatno�ci 
  1.20. Przepisy zwi¹zane z zakresem robót 



 2

1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
robót w zakresie: 
- demonta¿u 59 szt istniej¹cych wêzùów cieplnych bezpo�redniego podù¹czenia  
- wbudowania 60 szt wymiennikowych, dwufunkcyjnych wêzùów cieplnych w miejsce 
  zdemontowanych wêzùów bezpo�redniego podù¹czenia 
- doprowadzenie wody zimnej do pomieszczeñ wêzùów cieplnych dla potrzeb c.w.u. 
- adaptacja pomieszczeñ istniej¹cych wêzùów cieplnych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi 
Szczegóùowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 
1.3. Zakres robót objêtych specyfikacj¹ 

1.3.1. Demonta¿ istniej¹cych wêzùów bezpo�redniego podù¹czenia, niskich parametrów  

w których skùad wchodz¹: 

- ruroci¹gi stalowe czarne i stalowe ocynkowane 
- odmulacze pojemno�ciowe 
- armatura zaporowa i regulacyjna o poù¹czeniach koùnierzowych i gwintowanych 
- ciepùomierze i wodomierze 
- konstrukcja wsporcza 
 
1.3.2. Roboty adaptacyjne pomieszczeñ w zakresie: 

1.3.2.1. Prac budowlanych polegaj¹cych na:  

- skuciu  istniej¹cych posadzek cementowych  
- wykonanie wylewek cementowych zatartych  gr. 5,5 cm   
- wykonanie fundamentów betonowych pod zasobniki c.w.u. o wys. 5 cm z krawêdziami 
  zabezpieczonymi k¹townikami stalowymi 50x50x 4 mm zabezpieczonymi antykorozyjnie 
  poprzez dwukrotne pomalowanie farb¹ (1xpodkùadow¹ + 1 x nawierzchniow¹). 
- wykonanie posadzek z pùytek ceramicznych wraz z 15 cm cokolikiem  
- skucie nierówno�ci na �cianach i suficie 
- uzupeùnianie nierówno�ci �cian i sufitów poprzez zatarcie na gùadko zaprawami cementowo �  
   wapiennymi  
- malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi �cian i sufitów z wcze�niejszym ich przygoto- 
  waniem. 
- demonta¿ istniej¹cych skrzydeù drzwiowych i o�cie¿nic (drewnianych i stalowych) oraz okien 
  drewnianych. 
- monta¿ nowych okien z PCV typ O1 U 865 x 535  
- monta¿  drzwi stalowych Ds.-90 
Uwaga: Nale¿y uwzglêdniã zakres robót zwi¹zanych ze zwiêkszeniem otworów w �cianach 

 poprzez rozkucie o�cie¿y dla monta¿u nowych okien i drzwi. 
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1.3.2.2. Prac instalacyjnych wod-kan 

- wykonanie studzienek schùadzaj¹cych z krêgów betonowych fi 800mm, gùêboko�ci 1,0 m 
   przykrytych ¿elbetow¹ pùyt¹ nakrywcz¹ z otworem fi 600 mm i wùazem ¿eliwnym P-600 typu 
   lekkiego 
- monta¿ wpustów ¿eliwnych fi 100 z koszem 
- monta¿ zlewów stalowych, jednokomorowych z blachy nierdzewnej  
- monta¿ zaworu czerpalnego fi 15 z koñcówk¹ na wê¿a 
- wykonanie odpùywów �cieków ze studzienek schùadzaj¹cych do istniej¹cych poziomów 
   kanalizacji sanitarnej poprzez wbudowanie trójnika 
- wykonanie podej�ã kanalizacyjnych do wpustów �ciekowych i zlewów 
- Ruroci¹gi: Do budowy kanalizacji w pom. wêzùa u¿yã rur i ksztaùtek kanalizacyjnych z PP 
   a dla poù¹czeñ z  ruroci¹gami i ksztaùtkami ¿eliwnymi � systemowych ksztaùtek przej�ciowych. 
   
Doprowadzenie wody zimnej nad zlew wykonaã z rur stalowych ocynkowanych. 
 
1.2.2.3. Wentylacja pomieszczeñ wymiennikowni 

 

Nawiew do pomieszczeñ wêzùów zaprojektowano poprzez wykucie otworu w �cianie 

zewnêtrznej o wym. 16 x 16 cm. Od strony zewnêtrznej otwory zabezpieczyã kratkami 

wentylacyjn¹ a od wewn¹trz od otworu do 50 cm nad posadzkê powietrze poprowadziã kanaùami 

z blachy ocynkowanej  o wym. 16 x 16 cm. Otwory wylotowe kanaùów zakoñczyã kratkami 

wentylacyjnymi.  
Wywiew zaprojektowano wentylatorami osiowymi ø 100 w �cianach zewnêtrznych budynków.  
Otwory wylotowe (od zewn¹trz) zabezpieczyã kratkami wentylacyjnymi ø 100 mm. 
W budynkach gdzie mozliwe nale¿y wykorzystaã istniej¹c¹ wentylacjê wywiewn¹.  
Nawiew powietrza wykonaã w sposób opisany wy¿ej.  
 
1.3.2.4. Roboty elektryczne 

Roboty elektryczne zwi¹zane z doprowadzeniem energii elektrycznej do pom. wymiennikowni, 
pomiarem energii, o�wietleniem pomieszczenia Inwestor wykona we wùasnym zakresie.  
Wykonawca robót zobowi¹zany jest do wykonania o�wietlenia pomieszczenia kotùowni, 
wykonania instalacji wyrównawczych i instalacji niezale¿nego uziemienia dla potrzeb 

wymiennikowni.  
  
1.3.3. Wbudowanie wymiennikowni 

Zgodnie z zaùo¿eniami Inwestora prace zwi¹zane z monta¿em wymiennikowni polegaã bêd¹ na: 
- wbudowaniu kompaktowych wêzùów wymiennikowych (na wùasnej konstrukcji wsporczej),  
wykonanych poza budow¹, wyposa¿onych w urz¹dzenia wg. specyfikacji inwestora. 
Podstawowe dane do wykonania wêzùów okre�lono w zaù¹czonych do projektu kartach doboru 
wêzùów dla poszczególnych budynków. 

  Dostarczone zespoùy wymiennikowe musz¹ byã kompletne we wszystkie wymagane kontraktem 
  urz¹dzenia a wykonanie ich musi speùniaã wymagania obowi¹zuj¹cych norm i przepisów. 
  Podstawowe urz¹dzenia wymiennikowni: 
- pùytowe wymienniki ciepùa (lutowane) 
- pompy obiegowe ukùadu c.o. (elektroniczna regulacja obrotów) 
- pompy ùaduj¹co - cyrkulacyjna( z trzema prêdko�ciami obrotów z korpusem wykonanym br¹zu)  
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- pogodowy ukùad regulacji temperatury  
- pomiar ciepùa oddzielny dla c.o. i c.w.u. z przepùywomierzami ultradêiêkowymi 
- regulator ci�nienia i przepùywu 
- ukùad stabilizacji ci�nienia instalacji (przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeñstwa) 
- samoczynny ukùad uzupeùniania instalacji c.o. 
- zasobnik (ki) c.w.u. (ocynkowane PN 10bar wyposa¿one w protektory antykorozyjne) 
- poù¹czeniem stacji wymienników ciepùa z istniej¹cymi instalacjami c.o. c.w.u. i wody zimnej 
- uruchomieniem wêzùów wymiennikowych. 
- doprowadzenie wody zimnej z pom. przyù¹cza wody do pomieszczenia wymiennikowni z  
   projektowanym wyposa¿eniem w którego w skùad wchodz¹: 
- zawory odcinaj¹ce kulowe 
- obustronne podej�cie do wodomierza 
- zawór antyska¿eniowy typu EA(�)  
- filtr do wody sko�ne z podwójn¹ nierdzewn¹ siatk¹ filtracyjn¹ o �rednicy oczka 0,25 mm  
 
1.4. Informacja o terenie budowy 

Terenem budowy s¹ pomieszczenia wymiennikowni i pomieszczenia przyù¹czy wody 

zlokalizowane w piwnicach budynków mieszkalnych oraz wydzielone pomieszczenia w 
pawilonach na o�. Westerplatte. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót, przygotowanie obiektu i placu budowy, 

       ogólne warunki BHP. 

- Przed rozpoczêciem robót teren budowy powinien byã protokolarnie przekazany Wykonawcy. 
  Inwestor w kontrakcie sprecyzuje postêpowanie dotycz¹ce co do demonta¿u i materiaùów  
  pochodz¹cych z rozbiórki istniej¹cych wêzùów ciepùowniczych.  
- Inwestor lub U¿ytkownik udostêpni media: energiê elektryczn¹ i wodê. Warunki ich 
  u¿ytkowania Inwestor winien okre�liã w warunkach przetargowych na roboty budowlane. 
- Wykonawca na wùasny koszt zorganizuje zaplecze budowy. 
- Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegóùowym omówieniem zakresu 
   robót objêtych projektem. 
- Przed rozpoczêciem robót rozbiórkowych i demonta¿owych instalacja elektryczna zasilana z 
   liczników energii elektrycznej nale¿¹cych do administracji budynków winna zostaã odciêta i 
   wùa�ciwie zabezpieczona. 
  
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Ze wzglêdów na prowadzenie robót w s¹siedztwie piwnic lokatorskich Wykonawca jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów oraz powinien zapewniã ochronê 
wùasno�ci publicznej i prywatnej. 
 
1.7. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robót Wykonawca 
stosowaã bêdzie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù 
terenu budowy oraz unikaù bêdzie uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób trzecich. 
Stosuj¹c siê do tych wymogów bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 
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- lokalizacjê zaplecza budowy 
- lokalizacjê skùadowisk materiaùów 
 
1.8. Warunki bezpieczeñstwa i ochrona przeciwpo¿arowa na budowie 

- Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 
- Wykonawca bêdzie utrzymywaù sprawny sprzêt p. po¿arowy. 
- Materiaùy ùatwopalne skùadowane bêd¹ w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
   i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. 
- Wykonawca zapewni wyposa¿enie w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu 
   zatrudnionego przy wykonywaniu robót. 
- Kierownik budowy, zgodnie z art.21a Ustawy �Prawo budowlane� jest zobowi¹zany sporz¹dziã  

plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zwanego �Planem BIOZ�. Plan ten nale¿y opracowaã  
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie   
informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/03 poz.1126), 
uwzglêdniaj¹c równie¿ wymagania okre�lone w rozporz¹dzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129/97 poz.844, Nr 91/02 poz.811 ). 

 
1.9. Okre�lenia kodów grup, klas i kategorii robót 

CPV 09323000-9 Wêzeù cieplny lokalny 
 
1.10. Okre�lenia podstawowe 

Certyfikat zgodno�ci � jest to dokument wydany przez notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹, 
potwierdzaj¹cy, ze wyrób i proces jego wytwarzania s¹ zgodne ze specyfikacj¹ techniczn¹. 
 

Dokumentacja projektowa � skùada siê z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru 
robót i informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. 
 

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót . 
 

Grupy, klasy i kategorie robót � nale¿y przez to rozumieã grupy, klasy i kategorie okre�lone 
w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika 
Zamówieñ (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z póên. zm.) 
 

Inspektor nadzoru budowlanego � osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie 
techniczne i praktykê zawodow¹ oraz uprawnienia budowlane, wykonuj¹ca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci 
i ilo�ci wykonanych robót, bierze udziaù w sprawdzianach i odbiorach robót zanikaj¹cych, jak 
równie¿ przy odbiorach koñcowych. 
 

Obmiar robót � obmiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilo�ci w przypadku zmiany parametrów przyjêtych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
warto�ci robót dodatkowych nie objêtych przedmiarem. 
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Odbiór czê�ciowy robót budowlanych � dotyczy odbioru robót ulegaj¹cych 
zakryciu i robót zanikaj¹cych , a tak¿e dokonywania prób i sprawdzeñ instalacji, urz¹dzeñ 
technicznych i przewodów kominowych. 
 

Odbiór koñcowy � formalna nazwa czynno�ci polegaj¹cych na protokolarnym przyjêciu 
(odbiorze) od wykonawcy wykonanych robót przez osobê lub grupê osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie bêd¹ca inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje siê po zgùoszeniu przez kierownika 
budowy faktu zakoñczenia robót budowlanych, ù¹cznie z zagospodarowaniem 
i uporz¹dkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
 

Przedmiar robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalaj¹cych szczegóùowy opis oraz wskazanie szczegóùowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

Roboty podstawowe � minimalny zakres prac, które po wykonaniu s¹ mo¿liwe do odebrania 
pod wzglêdem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ 
scalenia robót. 
 

Wspólny Sùownik Zamówieñ - jest systemem klasyfikacji produktów, usùug i robót budowla- 
nych tworzonym na potrzeby zamówieñ publicznych. Skùada siê ze sùownika gùównego oraz 

sùownika uzupeùniaj¹cego. Obowi¹zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporz¹dzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê obowi¹z- 
kowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówieñ publicznych przewidziaùo obowi¹zek 
stosowania klasyfikacji CPV pocz¹wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r. 
 

Wyrób budowlany � nale¿y przez to rozumieã wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwaùy w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym 
caùo�ã u¿ytkow¹. 
 
1.11. Wymagania dotycz¹ce robót 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã robót oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 
projektow¹, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz 
prowadzenie robót zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, �Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót� Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysùowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotycz¹cymi 
przedmiotowych instalacji. 

- Odstêpstwa od projektu mog¹ dotyczyã jedynie zast¹pienia zaprojektowanych materiaùów w 

przypadku niemo¿liwo�ci ich uzyskania � przez inne materiaùy lub elementy o zbli¿onych 
charakterystykach i trwaùo�ci. Wszelkie zmiany i odstêpstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mog¹ powodowaã obni¿enia warto�ci funkcjonalnych i u¿ytkowych, a je¿eli 
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dotycz¹ zmiany materiaùów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mog¹ powodowaã zmniejszenia trwaùo�ci eksploatacyjnej. 

 
1.12. Materiaùy 

- Do wykonania przebudowy wymiennikowni mog¹ byã stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

- Wszystkie urz¹dzenia i materiaùy u¿yte do wykonania wymiennikowni musz¹ posiadaã 
aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodno�ci zgodnie z Ustaw¹ o wyrobach budowlanych z 
dnia 16.04.2004 r. ( Dz.U. nr 92 poz.881) 

- Urz¹dzenia i materiaùy przewidziane do wbudowania w wyrób wymiennikowni ciepù¹  bêd¹ 
dobrane przez Wykonawcê robót na podstawie materiaùów wyj�ciowych �kart do doboru 

wêzùów� zaù¹czonych  w projekcie budowlanym. 
- Ruroci¹gi w wêêle prowadz¹ce czynnik grzewczy o wysokich parametrach nale¿y wykonaã z 

rur bez szwu wg PN-80/H-74219 ù¹czonych przez spawanie acetylenowo-tlenowe a z armatur¹ 
o poù¹czeniach gwintowanych na gwint. 

- Ruroci¹gi w wêêle prowadz¹ce czynnik grzewczy o niskich parametrach nale¿y wykonaã z rur 

ze szwem wg PN-98/H/74200 ù¹czonych przez spawanie acetylenowo-tlenowe a z armatur¹ o 

poù¹czeniach gwintowanych na gwint. 
- Ruroci¹gi wody zimnej i cwu wykonaã z rur stalowych podwójnie ocynkowanych.  
- Caùa armatura zastosowana w wêzùach wymiennikowych musi speùniaã parametry ci�nienia  

PN 1,6 MPa przy 150 ºC. 
- Izolacjê ciepùochronn¹ ruroci¹gów stalowych nale¿y wykonaã z otulin termoizolacyjnych. 

Otuliny musz¹ posiadaã aprobatê techniczn¹ o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydan¹ przez Centralny O�rodek Badawczo �Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 
1.13. Sprzêt 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku 
i wyùadunku materiaùów. 
 
 
1.14. Transport i skùadowanie 

- Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. 
Ksztaùtki nale¿y przewoziã w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeùadunku i 

magazynowania rur i ksztaùtek nale¿y unikaã ich zanieczyszczenia. 
- Materiaùy z tworzyw  sztucznych nale¿y chroniã od uszkodzeñ mechanicznych i atmosfery- 

cznymi. 
- Armatura oraz urz¹dzenia elektryczne powinny byã transportowane w oryginalnych opako- 

waniach,  krytymi �rodkami transportu oraz zabezpieczonymi przed przemieszczaniem siê. 
- Dostarczon¹ na budowê armaturê i urz¹dzenia skùadowaã nale¿y w magazynach zamkniêtych. 

Urz¹dzenia powinny byã dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Armaturê, ù¹czniki i materiaùy pomocnicze nale¿y przechowywaã w magazynach lub zamkniê- 
tych  pojemnikach. 
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- Materiaùy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byã przewo¿one krytymi 
�rodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 

- Wyroby i materiaùy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale¿y przechowywaã w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale¿y unikaã dùu¿szego dziaùania promieni sùonecznych 
na otuliny z PE, poniewa¿ materiaù ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

- Materiaùy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepùochronnej powinny mieã pùaszczyzny i 

krawêdzie nie uszkodzone, a odchyùki ich w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawieraã siê w granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 
1.15. Wykonanie robót 

1.15.1. Monta¿  przewodów i armatury 

- Ruroci¹gi stalowe, czarne ù¹czyã ze sob¹ przez spawanie acetylenowo-tlenowe a ruroci¹gi 
stalowe ocynkowane na gwint. 

- Podstawowe urz¹dzenia powinny byã rozmieszczone w pomieszczeniu wymiennikowni 
zgodnie z dokumentacja techniczn¹. Przy zachowaniu rozwi¹zania funkcjonalnego dopuszcza 
siê korektê rozmieszczenia zaprojektowanych urz¹dzeñ je�li wi¹¿e siê to z optymalizacj¹, 
zawarto�ci¹, likwidacj¹ kolizji ruroci¹gów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskaã 
akceptacjê projektanta. 

- Urz¹dzenia powinny byã zamontowane w poùo¿eniu wymaganym przez DTR producentów 

poszczególnych urz¹dzeñ. 
- Urz¹dzenia wymagaj¹ce okresowej regulacji lub konserwacji powinny byã montowane z 

uwzglêdnieniem ùatwego dostêpu i obsùugi w tym zakresie. 
- Ruroci¹gi nale¿y prowadziã przy �cianach lub przy stropie lub mocowaã na konstrukcjach 

wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podùodze pomieszczenia 

wymiennikowni. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniã staùo�ã poùo¿enia ruroci¹gów 

wymiennikowni. 
- Wszystkie podstawowe urz¹dzenia powinny byã ù¹czone z ruroci¹gami w sposób rozù¹czny 

umo¿liwiaj¹cy ùatwy demonta¿  wymianê poszczególnych elementów wymiennikowni. 
- Ruroci¹gi wody zimnej wykonane z rur stalowych ocynkowanych ù¹czone bêd¹ przez gwinto- 

wane ù¹czniki ocynkowane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru .Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysùowe. 

- Nie nale¿y montowaã aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod ruroci¹gami wody zimnej, pod 
odpowietrznikami automatycznymi a tak¿e w pobli¿u wylotów króãców spustowych wody z 
ruroci¹gów , zaworów bezpieczeñstwa itp. 

- Przej�cia przez przegrody wykonaã w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych T. II Instalacje sanitarne 
i przemysùowe. 

- Przed zainstalowaniem armatury nale¿y usun¹ã z niej za�lepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

- Armatura, po sprawdzeniu prawidùowo�ci dziaùania, powinna byã instalowana tak, ¿eby byùa 

dostêpna do obsùugi i konserwacji. 
- Armaturê na przewodach nale¿y tak instalowaã, aby kierunek przepùywu wody byù zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepùywu na armaturze. 
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- Armatura na przewodach wymagaj¹ca podparã powinna byã zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy u¿yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 

trwaùych elementów. 
 
1.15.2. Badania i uruchomienie 

- Badania odbiorcze powinny przebiegaã wg metodyki badañ okre�lonej norm¹ PN-B-02423 
uwzglêdniaj¹cej ich podziaù na badania przy odbiorach czê�ciowych oraz przy odbiorze 
koñcowym. 

- Badania szczelno�ci w stanie zimnym nale¿y przeprowadziã przy zamkniêtych i za�lepionych 
gùównych zaworach odcinaj¹cych od instalacji odbiorczych. 
Wymiennikowniê po stronie c.o. nale¿y poddaã próbie szczelno�ci pod ci�nieniem 1,6 MPa 
przy wypiêtych naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeñstwa . 
Wymiennikowniê po stronie c.w.u.. nale¿y poddaã próbie szczelno�ci pod ci�nieniem 0,9 MPa 
przy wypiêtych urz¹dzeniach o ci�nieniu dopuszczalnym ni¿szym od ci�nienia próby (zasobniki 

cwu , naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeñstwa . 
Podczas wykonywania prób szczelno�ci zabrania siê dokonywania jakichkolwiek robót na 

badanym ukùadzie. 
- Metody i sposoby badañ w stanie gor¹cym prowadziã zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych T. II Instalacje sanitarne i 
przemysùowe. 

- Z prób szczelno�ci nale¿y sporz¹dziã protokóù. 
 
1.15.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnêtrznych powierzchni przewodów i innych 

elementów 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelno�ci, rury stalowe czarne 
oczy�ciã do drugiego stopnia czysto�ci wg instrukcji KOR-3A a nastêpnie pomalowaã 1raz 
emali¹ podkùadow¹ termoodporn¹ oraz 1 raz lakierem nawierzchniowym termoodpornym. 
 
1.15.4. Wykonanie izolacji ciepùochronnej 

- Roboty izolacyjne nale¿y wykonaã po zakoñczeniu monta¿u ruroci¹gów i pozytywnych 
próbach szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidùowo�ci wykonania powy¿szych robót protokoùem 

odbioru. 
Na ruroci¹gach stalowych czarnych nale¿y zaùo¿yã otuliny typu Steinonorm 300 o grubo�ciach 
dla rur do               Dn 50 o grubo�ciach  20 mm 
dla rur powy¿ej     Dn 50 o grubo�ciach  30 mm 
Ruroci¹gi c.w.u. do Dn 40 mm izolowaã otulinami therrmaflex gr 13 mm 
Ruroci¹gi c.w.u.      Dn 50  do Dn 65  mm izolowaã otulinami therrmaflex gr 20 mm   
Ruroci¹gi wody zimnej izolowaã otulinami thermaflex gr. 9 mm 

- Otuliny termoizolacyjne powinny byã naùo¿one na styk i powinny �ci�le przylegaã do 
powierzchni izolowanej.  

 
1.15.5. Oznakowanie przewodów 

- Przewody, armaturê i urz¹dzenia po wykonaniu zewnêtrznej ochrony antykorozyjnej 
i wykonaniu izolacji cieplnej nale¿y oznaczyã zgodnie z przyjêtymi zasadami oznaczania.  

- Oznaczenia powinny byã wykonane na przewodach. 
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1.15.6. Wykonanie regulacji 

Po zakoñczeniu monta¿u, pùukania, badañ oraz prac izolacyjnych nale¿y dokonaã rozruchu  
wymiennikowni podczas którego nale¿y przeprowadziã regulacjê i ustawienie urz¹dzeñ 

steruj¹cych i nadzoruj¹cych pracê wymiennikowni. 
Ustawienie wielko�ci poszczególnych parametrów pracy wymiennikowni dokonaã w obecno�ci 

Inwestora. 
 
1.16. Kontrola jako�ci robót 

- Kontrola jako�ci robót zwi¹zanych z wykonaniem kotùowni powinna byã przeprowadzona 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych T. II Instalacje sanitarne 
i przemysùowe. 

- Kontrola bêdzie obejmowaùa nastêpuj¹ce elementy: 
usytuowanie urz¹dzeñ i zgodno�ã wykonania instalacji z dokumentacj¹ techniczn¹, 

indywidualnymi wymogami producentów oraz wpisami do Dziennika Budowy, 
wyposa¿enie urz¹dzeñ w tabliczki znamionowe, 
u¿ycie wùa�ciwych materiaùów, urz¹dzeñ i elementów instalacji, 
prawidùowo�ã wykonania poù¹czeñ, 
jako�ã zastosowanych materiaùów uszczelniaj¹cych, 
wielko�ã spadków przewodów, 
odlegùo�ã przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
prawidùowo�ã wykonania odpowietrzeñ, 
prawidùowo�ã wykonania podpór przewodów oraz odlegùo�ci miêdzy podporami, 
prawidùowo�ã ustawienia armatury, 
prawidùowo�ã ustawienia wstêpnej regulacji, 
jako�ã wykonania izolacji cieplnej, 
sprawdzenie czy urz¹dzenia s¹ dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami, 
prawidùowo�ã zamontowania i dziaùania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych. 
Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y uznaã za poprawne, je¿eli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostaùy speùnione. Je�li którekolwiek z wymagañ nie zostaùo speùnione, 
nale¿y dan¹ fazê robót uznaã za niezgodn¹ z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadziã badanie ponownie. 
 
1.17. Obmiar robót 

Obmiar robót nale¿y prowadziã w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- elementy liniowe w mb, 
- elementy powierzchniowe w m2, 
- elementy kubaturowe w m3, 
- inne w szt b¹dê kpl. 
 
1.18. Odbiór robót 

- Odbioru robót nale¿y dokonaã komisyjnie z udziaùem przedstawicieli zainteresowanych stron 

zgodnie z wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych 
T. II .Instalacje sanitarne i przemysùowe. 



 11

- Odbiory miêdzyoperacyjne nale¿y przeprowadziã w stosunku do nastêpuj¹cych robót: 
przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 
�ciany w miejscach monta¿u urz¹dzeñ; 
- Odbiorowi czê�ciowemu podlegaj¹ te elementy instalacji, które zanikaj¹ w wyniku 

postêpu. Odbiór czê�ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem, u¿yciu 
wùa�ciwych materiaùów, prawidùowo�ci zamocowañ, szczelno�ci urz¹dzeñ oraz 
zgodno�ci z innymi wymaganiami. 

- Z odbiorów miêdzyoperacyjnych i czê�ciowych nale¿y spisaã protokoùy stwierdzaj¹ce 
jako�ã wykonania oraz przydatno�ã robót i elementów do prawidùowej eksploatacji. 

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale¿y dokonaã 
koñcowego odbioru technicznego. 

- Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 
Dziennik Budowy; 
dokumenty dotycz¹ce jako�ci zamontowanych elementów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 

dostawców materiaùów, DTR-ki urz¹dzeñ ) 
protokoùy wszystkich odbiorów technicznych miêdzyoperacyjnych i czê�ciowych; 
protokoùy przeprowadzenia prób szczelno�ci caùej instalacji, 
instrukcja obsùugi stacji wymienników. 
- Przy odbiorze koñcowym nale¿ sprawdziã: 
zgodno�ã wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotycz¹cymi zmian i odstêpstw od dokumentacji projektowej; 
protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacjê postanowieñ dotycz¹c¹ usuniêcia usterek; 
aktualno�ã dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeùnienia); 
protokoùy badañ szczelno�ci instalacji. 
 
1.19. Podstawa pùatno�ci 

Wymagania dotycz¹ce pùatno�ci zostan¹ okre�lone w kontrakcie na ten zakres robót 

budowlanych. 
 
1.20. Przepisy zwi¹zane z zakresem robót 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku � �Prawo budowlane� wraz z póêniejszymi zmianami 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016)- �Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã 
budynki i ich usytuowanie� (Dz.U. Nr 75, poz. 690). z póêniejszymi zmianami. 

- �Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta¿wych T. II Instalacje 
sanitarne i przemysùowe�. 

- Rozporz¹dzenie Ministra Przemysùu i Materiaùów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.  
w sprawie BHP przy prowadzeniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych  
(Dz. U. Nr 13/72 poz.93). 

- Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z póêniejszymi zmianami. 

- PN-/B-02423:1999 Wêzùy ciepùownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-/B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu zamknietego. 
 - PN-90/M-75003 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania� 
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- PN-91/M-75009 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania� 

- PN-B-02421:2000 �Ogrzewnictwo i ciepùownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urz¹dzeñ. Wymagania i badania odbiorcze 
- PN-93/C-04607 �Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz¹ce jako�ci 

wody 
- PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz¹dzeñ. Wymagania i badania przy 
   odbiorze 
- PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koñców rur i ksztaùtek do spawania 
- PN-ISO 7005-1:2002 Koùnierze metalowe. Koùnierze stalowe. 


