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SPIS RYSUNKÓW 

Lp 
TYTU£ 

(Tytuù rysunku) 

Data edycji projektu Data wprowadzenia zmiany 
11. 2015     

Nr rysunku: Numer zmiany 

2.  Opis techniczny      

3.  
Projekt zagospodarowania terenu � sytuacja 

Skala 1:500  
00 A, B, C     

4.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 16, 

Skala 1:50 
01     

5.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 44, 

 Skala 1:50 
02     

6.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 6, Skala 1:50 03     

7.  Rzut wymiennikowni Hubala 8, Skala 1:50 04     

8.  Rzut wymiennikowni Barska 14, Skala 1:50 05     

9.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 22, 

Skala 1:50 
06     

10.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 24, 

Skala 1:50 
07     

11.  Rzut wymiennikowni Hubala 6, Skala 1:50 08     

12.  Rzut wymiennikowni Hubala 7, Skala 1:50 09     

13.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 5, Skala 1:50 10     

14.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 7, Skala 1:50 11     

15.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 14, Skala 1:50 12     

16.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 16, Skala 1:50 13     

17.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 21, 

 Skala 1:50 
14     
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18.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 19, 

 Skala 1:50 
15     

19.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 17, 

 Skala 1:50 
16     

20.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 15, 

 Skala 1:50 
17     

21.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 13, 

 Skala 1:50 
18     

22.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 11AB, 

 Skala 1:50 
19     

23.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 11FG, 

 Skala 1:50 
20     

24.  Rzut wymiennikowni Hubala 4, Skala 1:50 21     

25.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 1,  Skala 1:50 22     

26.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 3,  Skala 1:50 23     

27.  Rzut wymiennikowni Partyzantów 4,  Skala 1:50 24     

28.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 3, 

Skala 1:50 
25     

29.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 60, 

Skala 1:50 
26     

30.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 54, 

Skala 1:50 
27     

31.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 58, 

Skala 1:50 
28     

32.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 64, 

Skala 1:50 
29     

33.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 62, 

Skala 1:50 
30     

34.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 56, 

Skala 1:50 
31     

35.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 46, 

Skala 1:50 
32     
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36.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 8, 

Skala 1:50 
33     

37.  Rzut wymiennikowni Hubala 10,  Skala 1:50 34     

38.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 10, 

Skala 1:50 
35     

39.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 12, 

Skala 1:50 
36     

40.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 14, 

Skala 1:50 
37     

41.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 20, 

Skala 1:50 
38     

42.  Rzut wymiennikowni Hubala 1,  Skala 1:50 39     

43.  Rzut wymiennikowni Hubala 2,  Skala 1:50 40     

44.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 1, 

Skala 1:50 
41     

45.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 23, 

Skala 1:50 
42     

46.  Rzut wymiennikowni Barska 8,  Skala 1:50 43     

47.  Rzut wymiennikowni Barska 10,  Skala 1:50 44     

48.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 66, 

Skala 1:50 
45     

49.  Rzut wymiennikowni Hubala 3,  Skala 1:50 46     

50.  Rzut wymiennikowni Barska 12,  Skala 1:50 47     

51.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 5, 

Skala 1:50 
48     

52.  
Rzut wymiennikowni Westerplatte 48, 

Skala 1:50 
49     

53.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 18, 

Skala 1:50 
50     

54.  
Rzut wymiennikowni Sucharskiego 25, 

Skala 1:50 
51     

55.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 4, 

Skala 1:50 
52     
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56.  Rzut wymiennikowni Hubala 5,  Skala 1:50 53     

57.  
Rzut wymiennikowni Chru�licka 6, 

Skala 1:50 
54     

58.  
Rzut wymiennikowni Westerplatte 24, 

Skala 1:50 
55     

59.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 33, 

Skala 1:50 
56     

60.  
Rzut wymiennikowni Batalionów Chùopskich 

39A,  Skala 1:50 
57     

61.  
Rzut wymiennikowni Lwowska 135 Warsztat,  

Skala 1:50 
58     

62.  
Rzut wymiennikowni Lwowska 135 

Przepompownia,  Skala 1:50 
59     

 

 

Zaù¹czniki: 

Tabela nr 1 � Obliczenia mocy wymienników dla poszczególnych obiektów, 

Tabela nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych do doboru wêzùów kompaktowych 

 

Obliczenia mocy wymienników dla cwu dla budynków wielorodzinnych. 
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OPIS TECHNICZNY: 

 

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

 Tematem opracowania s¹ wytyczne do doboru i zabudowy kompaktowych wêzùów cieplnych 

dwufunkcyjnych dla zadania �MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI 

CIEP£OWNICZEJ Z PRZY£¥CZAMI DO BUDYNKÓW NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM S¥CZU�. 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: 

a) Przebudowa (demonta¿) istniej¹cych wêzùów cieplnych bezpo�redniego podù¹czenia i 

wbudowanie w ich miejsce wêzùów wymiennikowych dla potrzeb c.o. i c.w.u.,  

b) Adaptacja pomieszczeñ istniej¹cych wêzùów dla potrzeb projektowanych wymiennikowni  

c) Wytyczne bran¿owe (wod. kan., elektr. i AKPiA, budowl. konstrukcyjne) dla projektowanej 

wymiennikowni ciepùa, 

d) doprowadzenie wody zimnej do pomieszczeñ wêzùów cieplnych � dla potrzeb c.w.u. 

 

2. ADRES INWESTYCJI. 

 Zabudowa kompaktowych wêzùów dla obiektów o adresach: Barska 8, Barska 10, Barska 12 E, 

Barska 14, Bat. Chùopskich 4A, Bat. Chùopskich 6D, Bat. Chùopskich 8, Bat. Chùopskich 10, Bat. 

Chùopskich 12, Bat. Chùopskich 14, Bat. Chùopskich 16, Bat. Chùopskich 20, Bat. Chùopskich 22, Bat. 

Chùopskich 24, Batalionów Chùopskich 18, Hubala 1B, Hubala 2D, Hubala 3B, Hubala 4, Hubala 5D, 

Hubala 6, Hubala 7, Hubala 8, Hubala 10, Partyzantów 1C, Partyzantów 3, Partyzantów 4, Partyzantów 

5, Partyzantów 6, Partyzantów 7, Partyzantów 14, Partyzantów 16, PWSZ � Chru�licka 6, Sucharskiego 

1B, Sucharskiego 3A, Sucharskiego 5A, Sucharskiego 11AB, Sucharskiego 11 FG, Sucharskiego 13D, 

Sucharskiego 15B, Sucharskiego 17, Sucharskiego 19, Sucharskiego 21, Sucharskiego 23, 

Sucharskiego 25, Sucharskiego 44D, Sucharskiego 46, Sucharskiego 54B, Sucharskiego 56D, 

Sucharskiego 58, Sucharskiego 60D, Sucharskiego 62, Sucharskiego 64, Sucharskiego 66D, 

Westerplatte 24A, Westerplatte 24E, Westerplatte 48, Lwowska 135 � Przepompownia, Lwowska 135 

Warsztat, Batalionów Chùopskich 39A, Batalionów Chùopskich 33,  

 

3. INWESTOR. 

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o. 

ul. Wi�niowieckiego 56, 33-300 Nowy s¹cz 
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4. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ. 

PROJEKTOWANIE � NADZORY SIECI  

I INSTALACJI SANITARNYCH mgr in¿. Jacek Wojnar 

ul. Barbackiego 28/23, 33-300 Nowy S¹cz. 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

Opracowanie sporz¹dzono na podstawie: 

a) Umowa - zlecenie z Inwestorem 

b) warunki MPEC znak TRI / 801-103 / 026 / 2015 z dnia 26.02.2015 

c) pismo MPEC znak TRI/801-103/113/2015 z dnia 12.08.2015 

d) Aktualny podkùad � mapa zasadnicza do celów projektowych skala 1:500, 

e) Inwentaryzacja do celów projektowych, 

f) Zestawienie mocy cieplnej budynków dla potrzeb c.o. (dane Inwestora), 

g) Zu¿ycie wody zimnej i ciepùej w budynkach (dane od U¿ytkowników) 

h) Uzgodnienia miêdzybran¿owe, 

i) Uzgodnienia z Inwestorem, 

j) PN-B-02423 Wêzùy ciepùownicze � Wymagania i badania przy odbiorze 

k) PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych systemu zamkniêtego z naczyniami 

wzbiorczymi systemu zamkniêtego 

l) Obowi¹zuj¹ce inne normy i wytyczne bran¿owe z dziedziny ciepùownictwa i ogrzewnictwa. 

m) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 

15.06.2002r./. z póêniejszymi zmianami 

n) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 02.11.2004r. w sprawie szczegóùowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - u¿ytkowego /Dz. U. Nr 202 poz. 2072/. 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJ¥CEGO SIECI I PRZY£¥CZY CIEP£OWNICZYCH. 

 

 Sieã ciepùownicza realizowana byùa w lat 70-tych i 80-tych minionego stulecia. Sieã dla potrzeb 

ogrzewczych wykonana jest z rur stalowych czarnych a dla c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych. 

Ruroci¹gi prowadzone s¹ we wspólnej obudowie kanaùowej z elementów ¿elbetowych typu �£�. 
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 �ródùem ciepùa dla w/w sieci c.o. niskich parametrów oraz c.w.u. jest wymiennikownia grupowa 

przy ul. Lwowskiej zasilana z kotùowni miejskiej Millenium. 

 Na ciepùoci¹gach w miejscach odgaùêzieñ wystêpuj¹ komory rozdzielcze. Czê�ã komór 

wykonana jest w konstrukcji wylewanej z betonu zbrojonego a czê�ã z nich jest wykonana w technologii 

murowanej z cegùy. Wszystkie komory przykryte s¹ wylewanymi pùytami ¿elbetowymi wyposa¿onymi w 

jeden lub dwa wùazy ¿eliwne P 600 typu ciê¿kiego. Odgaùêzienia ruroci¹gów w komorach wyposa¿one 

s¹ w armaturê odcinaj¹c¹. 

Ruroci¹gi stalowe wyposa¿one s¹ w wiêkszo�ci w zawory ¿eliwne koùnierzowe fig. 215 a ruroci¹gi 

ocynkowane w zawory jak wy¿ej a na  �rednicach rur Dn 50 i mniejszych w zawory proste o 

poù¹czeniach gwintowanych typu 201J. 

Przyù¹cza ciepùownicze do budynków doprowadzone s¹ bezpo�rednio do pomieszczeñ wêzùów 

ciepùowniczych b¹dê do innych pomieszczeñ piwnicznych z których ruroci¹gami doprowadzone s¹ do 

pomieszczeñ wêzùów.    

 W budynkach zabudowane s¹ ukùady bezpo�rednie zasilania w ciepùo wyposa¿one w zawory 

odcinaj¹ce oraz ukùad pomiarowy. 

 Czê�ã budynków posiada jeden ukùad bezpo�redni na budynek. Wystêpuj¹ tak¿e budynki w 

których zabudowane jest wiêcej ni¿ jeden ukùad bezpo�redni, poù¹czone pomiêdzy sob¹ sieci¹ 

prowadzon¹ przez piwnice. 

 

7. ROZWI¥ZANIA PROJEKTOWE. 

 

7.1. ZAKRES I PRZEDMIOT BUDOWY.  

 Celem przedsiêwziêcia jest zamiana istniej¹cych wêzùów bezpo�redniego zasilania na 

dwufunkcyjne wêzùy wymiennikowe w budynkach na osiedlu Westerplatte. 

 Zmiana sposobu zasilania budynków jest konsekwencj¹ zaùo¿onych przez MPEC zmian 

systemu zasilania obiektów z niskoparametrowego na wysokie parametry przy planowanej 

Modernizacji, przebudowie sieci ciepùowniczych. 

 

7.2. ZA£OÝENIA PROJEKTOWE 

 

 Zgodnie z wymaganiami Inwestora zawartymi w SIWZ zaprojektowano miejsce wù¹czenia 

modernizowanej sieci osiedlowej przy likwidowanej wymiennikowni Lwowskiej, oznaczonej na 

rysunkach Tr-00. Wù¹czenie przedmiotowej sieci nast¹pi do istniej¹cej, wysokoparametrowej sieci 

ciepùowniczej 2xDn300 z której obecnie zasilana jest wymiennikownia Lwowska.  Zakoñczenie sieci 

stanowi poù¹czenie z istniej¹ca sieci¹ preizolowan¹ w komorze K-28. 
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 Zaùo¿ono wbudowanie kompaktowych wêzùów wymiennikowych w istniej¹cych 

pomieszczeniach (po ich adaptacji). Zaprojektowano po jednym wêêle kompaktowym na ka¿dy obiekt 

(adres administracyjny). Dla obiektów wyposa¿onych dotychczas w kilka wêzùów bezpo�rednich 

przewidziano wykorzystania dotychczasowych ukùadu poù¹czeniowego. W przypadku zùego stanu 

technicznego sugeruje siê wymieniã fragmenty sieci. W projekcie nie uwzglêdniono wymiany w/w 

odcinków. Orientacyjny przebieg przej�ã przez budynki pokazano na rysunku nr 01 (brak mo¿liwo�ci 

peùnej inwentaryzacji z uwagi na brak dostêpu do komórek lokatorskich). 

 

7.3. DANE WYJÚCIOWE (DO DOBORU ÚREDNIC RUROCI¥GÓW SIECI I PRZY£¥CZY) 
 

a). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewczych poszczególnych budynków  przyjêto w 

wysoko�ci okre�lonej przez Inwestora, 

b). Zapotrzebowanie c.w.u. wyliczono z ilo�ci mieszkañców w poszczególnych budynkach (wg. danych 

uzyskanych z administracji osiedla) przy przyjêciu zu¿ycia cwu w wysoko�ci  Vd=110dm3/Md  

c). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb przygotowania cwu miarodajne do wymiarowania sieci i 

wielko�ci wymienników  w poszczególnych budynkach przyjêto dla n/w danych: 

  -  param. temp. sieci Tz/Tp = 125/700C (w okresie grzewczym)   

                                                 Tz/Tp = 70/400C   (poza sezonem grzewczym)  

  - woda ciepùa             tcwu  =  550C  

  - woda zimna             twz   =  100C 

  - ci�nienie nominalne   1,6 MPa 

  

W zapotrzebowaniu mocy cieplnej do doboru urz¹dzeñ uwzglêdniono wspóùczynnik redukcji 

zapotrzebowania mocy �â� który jest wynikiem zastosowania pojemno�ciowych zasobników c.w.u. 

   

 Zgodnie z zawart¹ umow¹ oraz póêniejszymi ustaleniami zakres opracowania obejmuje: 

 

Analiza wpùywu dodatkowego obci¹¿enia (o potrzeby c.w.u.) istniej¹cych przyù¹czy wodoci¹gowych do 

budynków � odrêbne opracowanie. 

 

7.4. DOPROWADZENIE WODY ZIMNEJ DO POMIESZCZENIEÑ PROJEKTOWANYCH 

WYMIENNIKOWNI . 

 

 Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych wymiennikowni dla potrzeb c.w.u. budynkach 

mieszkalnych zaprojektowano z pomieszczeñ istniej¹cych przyù¹czy wody. 

Miejsce wù¹czenia w istniej¹ce ruroci¹gi � przed istniej¹cymi wodomierzami. 
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Nowe odej�cie dla potrzeb c.wu ( w pomieszczeniach przyù¹czy wodoci¹gowych) wyposa¿yã w zawory 

odcinaj¹ce kulowe, wodomierze (Dostawa S¹deckie Wodoci¹gi) oraz zawory antyska¿eniowe typu EA 

251 o �rednicach równowa¿nych projektowanym �rednicom ruroci¹gów.    

W budynkach Batalionów Chùopskich 39a, Batalionów Chùopskich 33, Lwowska 135, Chru�licka 6, 

Batalionów Chùopskich 18, Westerplatte 48, Sucharskiego 23 przewidziano podliczniki zimnej wody na 

instalacji wewnêtrznej. W pomieszczeniach wêzùów cieplnych na ruroci¹gach doprowadzaj¹cych: wodê 

zimn¹, przed pomp¹ ùaduj¹c¹ oraz na ruroci¹gu cyrkulacji zamontowaã filtry sko�ne gwintowane o 

�rednicach równych �rednicom ruroci¹gów.  Filtry winny mieã obudowê z czerwonego mosi¹dzu, min. 

ci�nienie robocze 1,0 MPa, podwójne sito ze stali nierdzewnej o wielko�ci oczek sita nie wiêkszych od 

0,25 mm. 

Ruroci¹gi wody zimnej wykonaã z rur stalowych podwójnie ocynkowanych.  

Izolacjê ruroci¹gów wody zimnej wykonaã otulinami z polietylenu gr. 9 mm. 

Izolacjê wody ciepùej wykonaã otulinami jak wy¿ej lecz o grubo�ciach: 

13 mm na ruroci¹gach o �rednicy 1� 

20 mm na ruroci¹gach o �rednicach powy¿ej 1�. 

Prowadzenie rur � wg zaù¹czonych rysunków. 

 

7.5.  ADAPTACJA POMIESZCZEÑ WYMIENNIKOWNI W ZAKRESIE NIEZBÆDNYM DO 

WYMAGAÑ STAWIANYCH DLA TYCH POMIESZCZEÑ. 

 

7.5.1. Posadzki:  

 

 Ze wzglêdu na zù¹ jako�ã istniej¹cych posadzek cementowych zaùo¿ono ich zerwanie poprzez 

skucie. Na nowych wylewkach cementowych uùo¿yã pùytki ceramiczne oraz cokoliki o wysoko�ci 15 cm. 

Po zerwaniu posadzek wykonaã roboty zwi¹zane z wbudowaniem studzienek schùadzaj¹cych, wpustów 

�ciekowych i ruroci¹gów odpùywowych. 

 

7.5.2. Úciany i sufity: 

 

- Przewidziano skucie nierówno�ci na �cianach i sufitach. 

- Uzupeùnienie tynków (zatarcie nierówno�ci) 

- Dwukrotne malowanie farb¹ emulsyjn¹ z wcze�niejszym przygotowaniem powierzchni �cian i sufitu. 

 

7.5.3. Stolarka (�lusarka). 

 

 Istniej¹ce drzwi wej�ciowe do pomieszczeñ wêzùów ze wzglêdu na ich zùy stan oraz maù¹  
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szeroko�ã nale¿y zdemontowaã, poszerzyã �wiatùo w murach poprzez wykucie i zamontowaã nowe 

drzwi stalowe typu Ds.-90 otwierane na zewn¹trz pomieszczenia. 

Istniej¹ce okna drewniane ze wzglêdu na ich zùy stan nale¿y zdemontowaã i w ich miejsce zamontowaã 

okna PCV  typu O2/U (865x535). W razie konieczno�ci otwory pod okna nale¿y powiêkszyã poprzez 

rozkucie o�cie¿y. Wykonaã nowe szpalety (wewnêtrzne i zewnêtrzne) oraz dwustronne parapety z 

blachy ocynkowanej. 

 

7.5.4. Instalacja wod-kan. 

 

 W pomieszczeniach wêzùów wykonaã studzienki schùadzaj¹ce z krêgów betonowych ø 800 

przykrytych nakryw¹ ¿elbetow¹  ø 1000 z otworem ø 600. Studzienkê wyposa¿yã we wùaz  ¿eliwny P-

600 typu lekkiego. Gùêboko�ã studzienki nie mniejsza od 1,0m. 

Odpùyw ze studzienki wù¹czyã do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez wbudowanie na 

niej trójnika. W wêzùach pawilonach handlowych odprowadzenie �cieków ze studzienek schùadzaj¹cych 

wykonaã poprzez pompy zatapialne do �cieków z odprowadzeniem do istniej¹cej kanalizacji (na 

�cianach budynku) z rur polipropylenowych instalacyjnych Dn 40 mm PN20.  

Pomieszczenie wyposa¿yã w wpust �ciekowy ¿eliwny ø 100.  

Ponadto pomieszczenie wyposa¿yã w zlew jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej nad którym 

nale¿y zamontowaã zawór czerpalny Dn 15 ze zù¹czk¹ na wê¿a. Do budowy kanalizacji u¿yã rur 

kanalizacyjnych z polipropylenu. 

 

7.5.5. Wentylacja pomieszczenia. 

 

 Ze wzglêdu na brak wentylacji w wiêkszo�ci pomieszczeñ zaprojektowano wentylacjê nawiewno 

� wywiewn¹. 

Nawiew do pomieszczeñ wêzùów zaprojektowano poprzez wykucie otworu w �cianie zewnêtrznej o 

wym. 16 x 16 cm. Od strony zewnêtrznej otwory zabezpieczyã kratkami wentylacyjn¹ a od wewn¹trz od 

otworu do 50 cm nad posadzkê powietrze poprowadziã kanaùami z blachy ocynkowanej  o wym. 16 x 16 

cm. Otwory wylotowe kanaùów zakoñczyã kratkami wentylacyjnymi.  

Wywiew zaprojektowano wentylatorami osiowymi  ø 100 w �cianach zewnêtrznych budynków.  

Otwory wylotowe (od zewn¹trz) zabezpieczyã kratkami wentylacyjnymi ø 100 mm. 

W budynkach tam gdzie jest to mo¿liwe wykorzystaã istniej¹c¹ wentylacjê wywiewn¹.  

Nawiew powietrza wykonaã w sposób opisany wy¿ej.  

 

 



MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEP£OWNICZEJ Z 

PRZY£¥CZAMI DO BUDYNKÓW NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM S¥CZU 

�WÆZ£Y CIEPLNE WYMIENNIKOWE DLA POTRZEB C.O. I C.W.U.� 

 

- STRONA 13 - 
 

7.5.6. Instalacja elektryczna 

 

W ramach modernizacji pomieszczeñ dla potrzeb wymiennikowni nale¿y wykonaã: 

 - instalacjê o�wietleniow¹ pomieszczenia 

 - monta¿ poù¹czeñ wyrównawczych, 

 - monta¿ uziomów poziomych w wykopie 

   

7.5.7. Okre�lenie lokalizacji kompaktowego wêzùa wymiennikowego i podstawowych urz¹dzeñ        

w pomieszczeniach wêzùów cieplnych. 

         

Sugerowany sposób rozmieszczenia podstawowych urz¹dzeñ wêzùów okre�lono na 

zaù¹czonych rysunkach. 

   

7.5.8.  Okre�lenie podstawowych danych do doboru kompaktowych wêzùów wymiennikowych w 

poszczególnych budynkach   

 

 Wszystkie dane do doboru wielko�ci poszczególnych urz¹dzeñ wêzùów cieplnych dla 

wszystkich budynków objêtych projektem (z uwzglêdnieniem wymagañ Inwestora) okre�lono w  

zaù¹czonej tabeli  �ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO DOBORU WÆZ£ÓW 

KOMPAKTOWYCH�. 

 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH URZ¥DZEÑ: 

URZ¥DZENIA : 

 wymienniki � pùytowe, lutowane 

 pompy obiegowe  �   elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwaùym,  

 regulator pogodowy z wy�wietlaczem parametrów � umo¿liwiaj¹cy regulacjê i pracê wêzùa oraz 

wykonanie wizualizacji (zmiana nastaw + sterowanie napêdami + archiwizacja) w standardzie 

Zamawiaj¹cego z dostêpem przez przegl¹darkê internetow¹ bez instalowania dodatkowego 

oprogramowania PC.  Zasilanie 230 V AC, M � BUS zgodny z EN 1434 z interfejsem RS 485, 

 czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów (ograniczenie przepùywu) 

 czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO  

 wszystkie czujniki temperatury gùowicowe, zanurzeniowe, klasy A, 

 przetwornik ci�nienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie 0-0.6 

MPa, sygnale 4-20 mA dostosowany do monitoringu poprzez WEB MODU£ SAMSON TROVIS 

5590 
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 liczniki ciepùa Multical 602 z ultradêwiêkowym przetwornikiem przepùywu , zasilaniem sieciowym 

230VAC, z radiem do anteny zewnêtrznej + 2 wej�cia impulsowe wraz z anten¹ zewnêtrzn¹, 

lub Scylar INT 8 + SHARKY 473 , z dwoma wej�ciami impulsowymi. 

 ograniczenie temp. powrotu wysokich parametrów, 

 zawór reg. ró¿nicy ci�nieñ / sieã / z ograniczeniem przepùywu, 

 filtry � magnetoodmulacz ( wysokie parametry - zasilanie , instalacja � powrót ) 

 uzupeùnianie wody w zùadzie � wod¹ sieciow¹ ( zawór elektromagnetyczny �sterowany rêcznie i 

automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ci�nienia, wodomierz 

wyposa¿ony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na 

liczydle podù¹czony do wej�cia impulsowego licznika ciepùa Multical) 

 podù¹czenie poboru wody do uzupeùnienia bezpo�rednio za zaworem odcinaj¹cym sieã na 

powrocie, 

 zabezpieczenia � zgodnie z przepisami ( naczynie wzbiorcze  przeponowe, zawór  

bezpieczeñstwa membranowy ) - dodatkowo na przewodzie uzupeùniaj¹cym kryza dùawi¹ca , 

liczona dla ró¿nicy ci�nieñ  sieã/instalacja i przepustowo�ci zaworu bezpieczeñstwa, 

 armatura odcinaj¹ca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/ 

 

WYKONANIE ORAZ DOKUMENTACJA WÆZ£A: 

 szczegóùowy dobór urz¹dzeñ i dokumentacja, DTR urz¹dzeñ 

 Zawarto�ã dokumentacji technicznej wêzùa: 

o schemat technologiczny, 

o zestawienie urz¹dzeñ i elementów wêzùa zgodne z oznaczeniami jak na schemacie 

wêzùa, 

o obliczenia i karty doboru wymienników, 

o obliczenia zaworów bezpieczeñstwa, 

o obliczenia �rednic przewodów hydraulicznych, 

o obliczenia przeponowych naczyñ wzbiorczych, 

o obliczenia (dobory) pomp, 

o obliczenia i karty doboru zaworów automatycznej regulacji c.o. i c.w.u. 

o obliczenia i karty doboru zaworów mechanicznej regulacji przepùywu i ró¿nicy ci�nieñ. 

o instrukcja obsùugi, 

 Dokumentacja wymagan¹ przez UDT: 

o obliczenia zaworów bezpieczeñstwa, 
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o obliczenia przeponowych naczyñ wzbiorczych, 

o kryzy na ukùadzie uzupeùniania zùadu, 

 wykonanie � wraz z izolacj¹ ciepùochronn¹ i oznakowaniem kierunków przepùywów, 

 w celu eliminacji niedogodnieñ monta¿owych i serwisowych wymaga siê aby rozstaw króãców 

wychodz¹cych z wymiennika nie byù mniejszy ni¿ 60 mm. 

 wêzùy powinny posiadaã oznakowanie CE i speùniaã wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o 

systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2010 Nr 138 poz. 935). 

 wymagana jest dostawa wêzùa kompaktowego tzn. speùniaj¹cego warunki: 

o monta¿ (skùadanie) wêzùa jest wykonywane w zakùadzie producenta wêzùów, 

o wêzeù dostarczany jest w caùo�ci jako wyrób gotowy do podù¹czenia, 

o wêzeù posiada dokumentacjê techniczno � ruchow¹ (DTR) wraz z obliczeniami i 

doborem urz¹dzeñ i speùniaj¹cego wymogi Urzêdu Dozoru Technicznego, 

o wêzeù winien byã wykonany na sztywnej konstrukcji umo¿liwiaj¹cej podziaù wêzùa na 

moduùy, z uwagi na niedogodno�ci transportowe wêzùa do pomieszczenia, 

o wraz z dostaw¹ wêzùa nale¿y dostarczyã deklaracjê zgodno�ci, 

 konstrukcja wêzùa ma byã stabilna i wykonana z elementów ocynkowanych lub malowanych 

proszkowo z mo¿liwo�ci¹ poziomowania (na nó¿kach ze stali nierdzewnej). 

 ruroci¹gi zimnej, ciepùej wody u¿ytkowej i cyrkulacji nale¿y wykonaã: 

o dn ≤50 � z elementów mosiê¿nych, 

o dn ≥ 65 � z elementów mosiê¿nych lub stali nierdzewnej, 

  rozdzielnia elektryczna powinna posiadaã obudowê z klas¹ IP65 i byã wyposa¿ona w 

zabezpieczenia: 

o zwarciowe, 

o ró¿nicowo � pr¹dowe, 

o przepiêciowe (ogranicznik klasy C na zasilaniu rozdzielnicy), 

o wyù¹czniki pracy pomp z mo¿liwo�ci¹ wyboru systemu pracy (auto, rêcznej), 

o sygnalizacjê stanu pracy pomp, 

o wyù¹cznik rozdzielnicy, 

o gniazdo 230 VAC (zabezpieczenie 6A) oraz zabezpieczenie do o�wietlenia 

pomieszczenia, 

 Maksymalne wymiary wêzùów wg zaù¹czonych rysunków. 

 wykonanie � wraz z izolacj¹ ciepùochronn¹ i oznakowaniem kierunków przepùywów  
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Uwaga:  

 Wykonawca zobowi¹zany jest do doboru wysoko�ci zasobników uwarunkowanych wysoko�ci¹ 

pomieszczenia w którym przewidziano ich (jego) monta¿ a tak¿e wymiarami doj�ã. 

Zasobniki winny byã wyposa¿one dodatkowo w dwie mufy  ¾� z gwintem wewnêtrznym do monta¿u w 

nich termometrów oporowych. Nale¿y stosowaã zasobniki. 

 Caùo�ã prac zwi¹zanych z wbudowaniem wymiennikowych wêzùów cieplnych oraz 

przystosowaniem pomieszczeñ dla przedmiotowych wêzùów winna byã wykonana przez uprawnionych 

pracowników pod nadzorem bran¿owym.  

 

7.6. RUROCI¥GI W BUDYNKACH 

 

 Po stronie wysokich parametrów 125/70 [oC] instalacjê wykonaã z rur stalowych czarnych bez 

szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:20004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2004, PN-EN 10216-

2:004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-3:2004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN 

10220:2003(U) ù¹czonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza siê stosowanie rur 

stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2002(U). 

 Ruroci¹gi sieci wodoci¹gowej oraz c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w wêêle cieplnym nale¿y wykonaã z 

rur PE-x/AL./PE-x. Ruroci¹gi i armatura dla c.w.u. powinny mieã atest PIH o dopuszczeniu do 

stosowania w kontakcie z wod¹ pitn¹. 

 Jako zawory odcinaj¹ce po stronie wysokich parametrów projektuje siê zawory kulowe do 

monta¿u w poù¹czeniu spawanym o ci�nieniu nominalnym p=2,0 [MPa], przy temperaturze 150 [oC]. Dla 

instalacji niskoparametrowej c.o., oraz c.w.u. zaprojektowano armaturê odcinaj¹c¹ typu kulowego, do 

monta¿u w poù¹czeniach gwintowanych. 

 Woda w instalacji c.o., powinna speùniaã wymogi normy PN-93/C-04607. 

Woda z sieci cieplnej do uzupeùniania powinna speùniaã wymogi normy PN-85/C-04601. 

Instalacja powinna zapewniã hermetyczno�ã obiegu. 

 

7.7. PRÓBA CIÚNIENIA.      

     

 Po  wykonaniu  robót  monta¿owych  wêzùa  kompaktowego  w pomieszczeniu wymiennikowi, 

nale¿y przeprowadziã próbê szczelno�ci wod¹ o ci�nieniu:  

�  Przewody wody sieciowej c.o.  2,5 MPa  

�  Przewody wody instalacyjnej c.o.� min   0, 4 MPa  

�  Przewody wody instalacyjnej c.w.u.   0,6 MPa  
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7.8. ROBOTY ANTYKOROZYJNE. 

 

 Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej ruroci¹gi nale¿y oczy�ciã do 3o czysto�ci w/g PN ISO 

8501-1:2001. Ocenê stanu  powierzchni po szczotkowaniu nale¿y wykonaã zgodnie z PN EN ISO 

8502�3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. 

 Malowanie ruroci¹gów winno byã wykonane farb¹ ftalowo - silikonow¹ przeciwrdzewn¹ 

przeznaczon¹ do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnêtrznych powierzchni ruroci¹gów cieplnych o 

temperaturze czynnika grzejnego do 150 [oC].   

Ruroci¹gi z rur stalowych nierdzewnych nie wymagaj¹ zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Wszystkie prace zabezpieczeñ antykorozyjnych t¹ farb¹ powinny byã wykonywane w odpowiedniej 

odzie¿y ochronnej i przy dobrej wentylacji. 

 

7.9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE. 

 

 Izolacjê ciepln¹ ruroci¹gów nale¿y wykonaã zgodnie z PN-B-02421, PN-ISO 10456:1999, PN-

EN ISO 8497:1999PN-EN ISO 12241:2001. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z U¿ytkownikiem. 

Dla ruroci¹gów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano wykonanie z weùny szklanej wraz z 

zewnêtrznym pokryciem z blachy stalowej ocynk przystosowane do czynnika grzewczego +200 [oC]. 

Ruroci¹gi po stronie niskich nale¿y izolowaã np stosuj¹c prefabrykowan¹ izolacjê termiczn¹ typu 

Steinonorm 300 (poliuretan). 

Grubo�ã izolacji termicznej: 

Ø wewn do 22 mm                                       -    20 mm  

Ø wewn. od 22 do 35 mm                            -    30 mm  

Ø wewn. od 35 do 100 mm                          -    równa �rednicy wew. rury   

 

 Pùaszcze ruroci¹gów winny byã pomalowane kolorami umownymi w zale¿no�ci od 

przepùywaj¹cego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe ruroci¹gów nale¿y 

wykonaã za pomoc¹ opasek dwubarwnych. Ponadto nale¿y umie�ciã znaki kierunku przepùywu 

czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci�nienie). 

 

8. UWAGI KOÑCOWE 

 

1. Caùo�ã  prac  wykonaã  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  Specyfikacj¹  Techniczn¹ 

Wykonania Odbioru Robót Monta¿owo Instalacyjnych Wêzùów Cieplnych oraz Warunkami 
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Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Wêzùów  Ciepùowniczych  wydanymi  przez  COBRTI 

Instal  przez  osoby  upowa¿nione,  pod  nadzorem  bran¿owym.   

2. Wszelkie  rozwi¹zania techniczne i urz¹dzenia winny posiadaã akceptacjê Inwestora.  

3. Stopieñ trudno�ci przedmiotowych robót wymaga od Wykonawcy bezwzglêdnego 

przestrzegania przepisów BHP przy ich wykonywaniu, 

4. Wykonawca zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia �planu bioz� wg zaù¹czonej �Informacji do planu 

Bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia�. 

 

9.  ODBIÓR ROBÓT 

 

 Warunkiem odbioru koñcowego jest dokonanie protokolarnych odbiorów nastêpuj¹cych 

elementów robót: 

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy, 

b) odbiór materiaùów, 

d) sprawdzenie jako�ci poù¹czeñ spawanych rur przewodowych � protokoùy badañ          

radiograficznych lub ultradêwiêkowych � wysokie parametry 

j)  odbiór koñcowy. 

   

Caùo�ã wykonaã zgodnie z instrukcj¹ wykonawstwa i odbioru wêzùów cieplnych Inwestora. 

 

10. INFORMACJA BIOZ. 

  

Spis tre�ci 

 

Czê�ã opisowa 

 

1.  Podstawa opracowania 

2.  Zakres robót 

3.  Elementy stwarzaj¹ce zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 

4.  Oznakowanie i wydzielenie terenu robót 

5.  Instrukta¿ pracowników 

6.  Organizacja robót z uwzglêdnieniem  przepisów bhp i p.po¿. 

7.  Uwagi 
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I.   Czê�ã opisowa 

1.   Podstawa opracowania 

Podstawê opracowania stanowi¹: 

 PBW pn.  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. �Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz.94)             

 Ustawa '"Prawo budowlane " z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz.1126 z póê. zm.) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji 

dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ( 

Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1126 z póê. zm.) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401z póê. zm) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263 z póê .zm.) 

 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844 z póê. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470 z póê. zm.) 

     

2.   Zakres robót 

 

            Roboty obejmuj¹ zabudowê wêzùów kompaktowych wysokich parametrów. 

 

Zakres robót: 

 demonta¿ istniej¹cych wêzùów bezpo�rednich 

 roboty budowlane, 

 monta¿ technologii  

 

3.   Elementy stwarzaj¹ce zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 

 

         Zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi mo¿e wyst¹piã podczas wykonywania nastêpuj¹cych 

robót : 
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 transporcie materiaùów w tym wêzùów  / zaùadunek, transport, rozùadunek, wprowadzanie do 

pomieszczeñ / 

 robotach na wysoko�ciach 

 robotach monta¿owych  / spawanie elektryczne i gazowe, elektronarzêdzia / 

 

4.   Oznakowanie i wydzielenie terenu robót 

 

Oznakowaã pomieszczenia w których prowadzone s¹ prace. 

W czasie trwania robót bezpo�redni nadzór sprawuje majster, zwùaszcza w zakresie zabezpieczenia 

przed wkroczeniem na teren budowy lub w zasiêg pracy sprzêtu osób. 

 

5.   Instrukta¿ pracowników 

 

      Do poszczególnych prac wykorzystywani mog¹ byã tylko pracownicy posiadaj¹cy wymagane 

przepisami kwalifikacje i przeszkolenia. 

      Przed rozpoczêciem robót zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich pracowników 

zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczególnym uwzglêdnieniem prac wystêpuj¹cych przy 

wykonawstwie tj.: 

 transport materiaùów /zwùaszcza wielkogabarytowych / 

 praca sprzêtu   

 prace spawalnicze 

 praca elektronarzêdziami 

przeprowadzone przez inspektora bhp przedsiêbiorstwa. 

       Ponadto przed wykonawstwem ka¿dego odcinka kierownik budowy przeprowadzi szkolenie 

obejmuj¹ce specyfikê odcinka, zwùaszcza w zakresie transportu oraz kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem 

terenu. 

 

6.   Organizacja robót z uwzglêdnieniem przepisów bhp i p.po¿. 

 

Skùadowanie materiaùów  -  Baza Wykonawcy, materiaùy dowo¿one sukcesywnie na budowê w miarê 

potrzeb, mo¿liwe skùadowanie na terenie budowy w przygotowanym specjalnie miejscu 
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Materiaùy z rozbiórki  -  skùadowane na budowie z uwzglêdnieniem zapewnienia bezpieczeñstwa 

pracowników i osób postronnych i wywo¿one sukcesywnie  w miejsce przeznaczenia 

 

Sprzêt  -  sprzêt spawalniczy, elektronarzêdzia itp. dowo¿one z bazy Wykonawcy w miarê potrzeb.  

Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne oraz narzêdzia zmechanizowane powinny byã montowane, 

eksploatowane i obsùugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speùniaã wymagania okre�lone w 

przepisach dotycz¹cych systemu oceny zgodno�ci. Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, podlegaj¹ce 

dozorowi technicznemu mog¹ byã u¿ywane na terenie budowy tylko wówczas, je¿eli wystawiono 

dokumenty uprawniaj¹ce do ich eksploatacji. Obsùuga tylko przez przeszkolonych pracowników, 

posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje. 

 

Zaplecze socjalne  -  pracownicy dowo¿eni na budowê z bazy Wykonawcy i odwo¿eni po zakoñczeniu 

pracy.  Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w wêzùach sanitarnych pobliskich instytucji u¿ytku 

publicznego. 

 

Wykonawstwo  -  prace prowadzone w pomieszczeniach. 

 

7.   Uwagi 

    Roboty prowadziã zgodnie z : 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa                 i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZz.U. nr 47 poz.401 z póên. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz.1263 z póên. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.470 z póên. zm.) 

 Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129 poz.844z póê. zm.) 

 

OPRACOWA£: 

 

 

 


