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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat: Modernizacja - przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na
oS. Westerplatte w Nowym Saczu.
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I. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,ST” sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét objetych Projektem Budowlanym pn. ,Modernizacja - przebudowa osiedlowej
sieci cieplowniczej na os. Westerplatte w Nowym Saczu.

Siec¢ rozdzielcza wraz z przylaczami i indywidualnymi weztami cieplnymi.

Projekt budowlany zawiera wszystkie rozwigzania i szczego6ly wykonania jakie winny by¢
zawarte w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi.

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do
przedmiotowego zakresu rob6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszych ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zada-
nia budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pole-
cen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i Projek-
tantem.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptu-
jaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca, ewentualnie korygujaca je.

1.4.4. Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.5. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoro-
wania robot, koordynowania dzialan miedzy Inwestorem a Wykonawca, oraz do wy-
stepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

1.4.7. Aprobata Techniczna oraz Certyfikat ZgodnosSci — dokumenty stwierdzajace przy-
datnos¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.

1.4.4. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wy-
liczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z Dokumenta-
cja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.7. Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charaktery-
styke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.8. Przedmiar robot — wykaz robét inwestycyjnych z podaniem ich ilosci (przedmiar ro-
bot inwestycyjnych)
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1.4.9. Przyjete oznaczenia i skréty
PN - Polska Norma z roku numer
BN - Branzowa Norma z roku
OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Pro-
jektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robét oraz
Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu w/w rzeczy do
chwili koncowego odbioru robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty niezbedne do prawidtowego wyko-
nania zadania. Dokumentacja ta zostanie protokolarnie przekazana Wykonawcy przed roz-
poczeciem budowy.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegbélnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepu-
jaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projekto-
wa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
rialow, urzadzen i elementéw budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre-
Slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedzia-
tu tolerancji.

1.5.4. Bledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek doku-
mentach nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi (Nadzo6r Autorski), ktory wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ do zadnych celéw, bledow lub opuszczen w dokumentach.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie trwania re-
alizacji umowy.

Fakt przystapienia do robot inwestycyjnych Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru - tresé¢ tablic informacyjnych bedzie zatwier-
dzona przez Inspektora Nadzoru.
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Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie, chyba, ze umowa posta-
nowi inaczej.

1.5.6. Dziennik budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdzia-
tem 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dz.U. nr 108 poz. 953 z
2002r. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowana forme i szczegélowy spis
tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest prowadzony w
jezyku polskim.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wy-
nikajacych ze skazenia hatasem - wszystkie urzadzenia i inne Zrodla halasu musza byc¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiednim
normom.

Wykonawca odpowiada calkowicie za usuniecie gruzu, pochodzacego z rozbiérek, odpadéow i
Smieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc zwiazanych z pracami, przy czym zawsze
musi przestrzegaé przepisow ogblnych i terenowych, obowiazujacych w zakresie gospodarki
odpadami.

Roboty inwestycyjne beda wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowia-
zany do ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywal sie wylacznie w godzinach pomiedzy 7 a
22.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu szko-
dliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.
Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢ stosowne atesty badz certyfikaty.

1.5.9. Aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci.

Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodnosci na wyroby
zastosowane (uzyte) do realizacji.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.12. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do roboét byly wlasciwie zabezpieczone i zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do
czasu ich wbudowania oraz aby byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Teren Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5.13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze-
tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.5.14. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedsta-
wiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

II. WYKONANIE ROBOT.

2. Ogolne zasady wykonywania robét. (CPV: 45000000-7)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakosc¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projek-
towa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Roboty pomiarowe.

2.1.1. Zakres rob6t objetych ST.
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Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie robot zwiazanych z wyznaczeniem
osi tras projektowanych sieci i przylaczy cieptowniczych.

2.1.2. Wykonanie robét.

Osie tras poszczeg6lnych odcinkéw sieci i przylaczy cieplowniczych powinny by¢ wyznaczone
w terenie przy uzyciu dostatecznie mocnych palikéw. Trwalego wyznaczenia wymagaja
punkty charakterystyczne takie jak: poczatek i koniec odcinka sieci, zalomy tras, odgalezie-
nia, punkty montazu armatury (zawory odcinajace, odpowietrzenia czy odwodnienia).
Punkty osiowe nalezy utrzymywaé¢ w miare postepu robét zwiekszajac rygory dokladnosci
wytyczenia.

Usuniecia pali z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wowczas gdy zastapi sie je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, wbhitymi poza granicami rob6t w sposéb trwatly i jednoznaczny.

2.1.3. Kontrola jakosci roboét.

Kontrola polega na dokladnosci wykonanych prac pomiarowych i odnotowaniu w ksiazce
geodezyjnej tych prac wraz z szkicami polowymi geodezyjnymi w trakcie trwania budowy i
dokumentacja geodezyjna po zakonczeniu.

2.1.4. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest [km)]
2.1.5. Odbiér robot.

Odbiér robot objetych tym zakresem polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych ele-
mentow z Dokumentacja Projektowa wg zasad okreslonych w wymaganiach ogoélnych ST.

2.2. Rozebranie i odbudowa nawierzchni utwardzonych. (CPV: 45233200-1)
2.2.1. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie rozbiérek istniejacych nawierzch-
ni to ciagi jezdne i parkingi wewnatrzosiedlowe, ciagi pieszo-jezdne i ciagi piesze (chodniki).
Dla wszystkich robét prowadzonych po istniejacych nawierzchniach utwardzonych Wyko-
nawca zobowiazany jest do skutecznego i bezpiecznego wygrodzenia tych miejsc oraz wyko-
nania zastepczych przejazdow i przejsc¢ dla pieszych. Przed przystapieniem do wykonania
robot w tych miejscach Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od uzytkownika terenu
zgody i akceptacji przedtozonego sposobu wykonania tymczasowych objazdow i przejs¢ dla
pieszych. Wszystkie wykonane zmiany w organizacji ruchu wewnatrzosiedlowego winny byc¢
czytelnie oznakowane a teren roboét skutecznie zabezpieczony. Przejscia dla pieszych nad
wykopami winny byé wykonane z elementéw stalowych lub drewnianych o wytrzymatosci
odpowiadajacej przewidywanemu obciazeniu z obustronnym obarierowaniem. Szerokos¢
jednokierunkowego przejScia winna wynosi¢ min. 1,2 m a dwukierunkowego 1,5 m.

2.2.2. Sprzet.

Do rozbiérek elementéw nawierzchni litych (beton wylewany, asfalt) przewiduje sie tarcz do
ciecia, mtotéow pneumatycznych i loméw.

Rozbiérek ciggéw pieszych wykonanych z plytek betonowych oraz kostki brukowej przewi-
dziano w sposob reczny.

Przy odbudowie podbudéw pod nawierzchnie utwardzone nalezy uzyc¢ spycharek i tadowarek
kotowych, zageszczarek mechanicznych w postaci walcéw samojezdnych i plyt wibracyjnych
typu ciezkiego a dla podbudéw pod chodnikami typu lekkiego.
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2.2.3. Transport.

Transportu materialow z rozbiorek: gruz z wyburzanych komor, elementy kanaléw (tupiny)
oraz elementy metalowe (rury i armatura z demontazu) nalezy wywozi¢ z terenu rozbiérek do
wyznaczonych miejsc sktadowania przy ciggach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu
kolowego na osiedlu.

Do transportu materialéw z miejsc rozbiérek do miejsc tymczasowego sktadowania oraz ma-
terialow do wbudowania nalezy uzywac pojazdow o malym ciezarze catkowitym np. ciggni-
kow 18-37 kW. Wymagania w/w wynikaja z racji istniejacego zagospodarowanego terenu
osiedla.

Transport materiatéw z miejsc skladowania do miejsc docelowych wskazanych przez Inwe-
stora (gruz, tupiny obudéw kanatowych, ztom) moga by¢é wywozone sprzetem transportowym
typu ciezkiego lecz nie przekraczajacym wytrzymatosci drog wewnatrzosiedlowych.

Materiat izolacji termicznej zdjetej ze zdemontowanych rurociagéw nalezy odwiez na sktado-
wisko odpadéw komunalnych.

2.2.4. Wykonanie robét.

W wykonawstwie, obmiarze i rozliczeniu rob6t zgodnie z przedmiarem robét obowigzuja
»Znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania rob6t budowlanych” (VOB), normy DIN
18318 i 18354 w najnowszym wydaniu oraz Polskie Normy: BN-72/8932-01 — Budowle dro-
gowe — roboty ziemne, BIN-70/8933-03 — Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,
PN-75/S-96015 - Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Podloze gruntowe musi by¢ wykonane zgodnie z przepisami — ,Uzupelniajace techniczne
przepisy i zalecenia dla wykonawstwa warstw nosnych w budownictwie drogowym?”, jako
odporne na osiadanie oraz Polskg Normg Branzowa — BN-72/8932-01 — ,Budowle drogowe —
Roboty ziemne.”

2.2.5. Kontrola jakosSci robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét zgodnie z wymaganiami ogélnymi.
2.2.6. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowag jest [m2] wykonywanej warstwy nawierzchni drogi gtownej, drog do-
jazdowych i asfaltowych ciagow pieszych.

2.2.7. Odbiér robot.

Roboty objete niniejszymi ST podlegaja zasadom odbioru rob6t czesciowych.
2.3. Roboty ziemne. (CPV: 45111000-8)

2.3.1. Zakres rob6t objetych ST.

Zakres robot objetych Specyfikacjami dotyczy wykonania wykopéw pod preizolowane sieci
i przylacza cieptownicze z uwzglednieniem dodatkowych (koniecznych) robot ziemnych nie-
zbednych do usuniegcia istniejacych kanatéw cieptowniczych i wyburzenia komoér w miej-
scach po ktorych przebiega¢ beda projektowane cieplociagi preizolowane oraz we wskaza-
nych miejscach. Zgodnie z zyczeniem Inwestora wszystkie istniejace komory cieplownicze
(niewykorzystane) oraz nie lezace na trasach projektowanych sieci i przytaczy musza byc¢
wyburzone.

2.3.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na wlasciwosci gruntu, zaré6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inwestora.
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Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-
nien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
robo6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inwestor poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.

2.3.3. Wykonanie roboét.

Do wykonania robét ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych
objetych ST grupy 2.1., 2.2.

2.3.4. Zasady prowadzenia roboét.

Przed przystapieniem do robét ziemnych kazdego z etapéw nalezy komisyjnie z udziatem
przedstawicieli zainteresowanych stron dokonac¢ kwalifikacji istniejacych drzew i krzewow
do wyciecia lub przesadzenia, ktére rosng na trasie projektowanego cieplociagu.

Wykop do ukladania rur preizolowanych powinien by¢ przygotowany zgodnie z wymaganiami
wg ,Warunkow technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploataciji sieci cie-
plowniczej z rur i elementéw preizolowanych” oraz szczegélnymi wymaganiami dostawcy —
producenta rur preizolowanych, gdy takie wystepuja.

Wykopy po trasach istniejacych cieplociagéw nalezy wykonac z ich poszerzeniem umozliwia-
jacym demontaz obudoéw kanalowych w catosci oraz wyburzeniem istniejacych komoér roz-
dzielczych.

Po demontazy obudowy kanatowej w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac przewody i
urzadzenia osiedlowej telewizji kablowej. Inwestor przed realizacja w/w robot okresli wyko-
nawce tych robot.

Demontaz istniejacy rurociagéw wykonywac poprzez wycinanie odcinkéw rur o dlugosciach
uzgodnionych z Inwestorem. Rozebranie izolacji termicznej rurociggdéw winno odbywac sie w
bezposrednim sgsiedztwie miejsc demontazu rur i w sposob uniemozliwiajacy roznoszenie
sie materialow izolacyjnych po terenie osiedla. Materiat izolacji termicznej nalezy sktadaé¢ w
przeznaczonych do tego celu zamykanych kontenerach po czym nalezy odwiez na sktadowi-
sko odpadéw komunalnych.

Miejsce odwozu zlomu i elementéow obudowy kanatowej okresli Inwestor.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem oraz powinno by¢ zniwelowa-
ne. Nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych dna wykopu.

W przypadku gdy pozostata w wykopie plyta denna kanaléow pozostaje w odleglosci wiekszej
od 15 cm projektowanego spodu rurociagéw, réznice te nalezy zniwelowac poprzez wypetnie-
nie dna wykopu zwirem. W przypadku gdy w/w pltyta denna uniemozliwia wykonanie pod-
sypki z piasku o grubosci min 10 cm, plyte na tym odcinku nalezy wyburzyc.

Uwaga:

Na odcinkach po ktorych projektowana sie¢ cieptownicza pokrywa sie z istniejacym kanatem
cieptowniczym a rurociagi c.w.u. nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji (do czasu wyko-
nania i uruchomienia wezléw wymiennikowych) wykopy nalezy poszerzy¢. Nowe cieptociagi
ukltadac¢ w bezposrednim sasiedztwie pozostawionych rurociagéw c.w.u. w odlegtosci min. 20
cm. Na odcinkach na ktorych zaistnieje koniecznos¢ wczesniejszego zasypania wykopu
(przed mozliwoscig demontazu rur c.w.u.) rurociagi c.w.u. nalezy pozostawi¢ w wykopie.

Glebokos¢ wykopu

Wykop powinien byé o 10-15 cm glebszy niz przewidywany poziom dolnej powierzchni uto-
zonych w wykopie rur preizolowanych.

W miejscach potaczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio poszerzony i poglebiony
w celu umozliwienia wygodnego wykonania robét spawalniczych.

Wymagane wymiary kokpitéw spawalniczych winny wynosi¢ min. 60 cm (obustronnie) od
rury do Sciany wykopu i min. 40 cm od spodu rury do dna wykopu. Dhugosé¢ kokpitow ok.
2,0m.
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Przy wykopie glebszym niz 1,5m. Sciany wykopu (obustronnie) nalezy umocnic¢ poprzez azu-
rowe ich odeskowanie z rozparciem.

Szerokos¢é wykopu

Szerokos¢ wykopu po nowych trasach nalezy wykonywac dla poszczegélnych srednic ruro-
ciagéw zgodnie z zalaczonym do PBW rysunkiem . W miejscach w ktérych rurociagi prowa-
dzone beda wzdluz tymczasowo pozostawionych rur c.w.u. wykopy nalezy poszerzy¢ do wiel-
kosci umozliwiajacej poprawne i bezpieczne wykonanie montazu nowych rur cieptowniczych.
W szerokosci wykopu nalezy réowniez uwzgledni¢ miejsce dla utozenia monitoringu.

Podtoze

Rurociagi powinny by¢ ulozone na podlozu — podsypce z piasku. gr. min 10 cm.
Granulacja piasku:

- max. §r. ziarna < 8 mm w tym:

- max. 10% (wagowo) ziaren < od 0,075 mm

- wskaznik uziarnienia d60/d1U > 1,8

Dla stref kompensacyjnych min. 30% < od 1mm i max. 15% do 8 mm

2.3.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w obrebie rurociagéw powinno wynosi¢ 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

2.3.6. Kontrola jakoSci robét.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli nalezy zwroci¢ uwage na sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki.

2.3.7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla robét zwiazanych z wykonaniem wykopow jest [m?] wykonanych
robot.

2.3.8. Odbiér robot.

Poszczegblne elementy robét ziemnych podlegaja odbiorom czeSciowym, a cala trase preizo-
lowanej sieci cieplowniczej odbiorowi koncowemu wg zasad podanych w ST Wymogi ogodlne.

2.4. Roboty montazowe. (CPV: 45232140-5)
2.4.1. Zakres robot.

Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie zabudowy rur i elementéw preizo-
lowanych.
Montaz sieci cieptowniczych przewidziano w 2 etapach.

Etap I od Tr-00 do K-28 i Zaw-08, Zaw-09.
EtapII  pozostaly zakres.

2.4.2. Materialy. (CPV: 44163000-0)

Etap |

Sieci

Dz273/450 L=620,10 mb
Dz219.1/355 L=271,30 mb
Dz 168.3/250 L =265,40 mb

10



Specyfikacja Techniczna Wykonaniai Odbioru Robot Budowlanych
Modernizacja— przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej na Osiedlu Westerplatte w Nowym Saczu

Dz 139.7/225 L=22,80 mb
Dz76.1/140 L =64,50mb
Dz60.3/125 L =352,60 mb
RAZEM SIECI L= 1 596,70 mb

Przytacza
Dz76.1/140 L =39,40 mb

Dz60.3/125 L =138,80mb
Dz48.3/110 L=271,90mb
Dz42.4/110 L=270,90 mb
Dz33.7/90 L=44,70 mb

RAZEM PRZYLACZA L =765,70 mb

RAZEMETAPI L= 2362,40 mb

Etap Il

Sieci

Dz 139.7/225 L = 258,40 mb

Dz 114.3/200 L=431,70mb

Dz 88.9/160 L =254,00mb
Dz76.1/140 L=634,80mb
Dz60.3/125 L=136,90 mb
RAZEM SIECI L= 1715,80 mb

Przylacza

Dz60.3/125 L= 250 mb

Dz 48.3/110 L=543,10 mb

Dz 42.4/110 L=200,20 mb

RAZEM PRZYLACZA L =745,80 mb

RAZEMETAPIl L=  2461,60 mb

RAZEMETAPI+IlIL=  4824,00 mb

Rury, ksztaltki preizolowane, armatura, ztagcza wg PN-EN 253; PN-EN 448, PN-EN 488, PN-
EN 489. Zestawienie wszystkich ksztaltek preizolowanych podano w projekcie budowlanym.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci i Aprobata Techniczna.
Na powierzchni rury ostonowej i elementow preizolowanych powinna widnie¢ tabliczka z
oznaczeniem: producenta, daty produkcji wymiaréw, rodzaju materiatu, gatunku.

Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny by¢ oznakowane zna-
kiem zgodnosci nadanym przez jednostke certyfikujaca, dzialajaca zgodnie z norma PN-EN
45011.

Uwaga:

11
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2.4.3. Transport i rozladownie. (CPV: 45213310-9)

Material mozna przewozi¢ roznymi Srodkami transportu, zwracajac uwage na zabezpieczenie

ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegajac nastepujacych wy-

magan:

- wysokosé¢ zatadunku nie moze przekraczac¢ 1,5 m.,

- unikaé przewozenia materialow w temperaturze ujemnej,

- do rozladunku i ukladania uzywaé zawiesi pasowych, nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych ani tancuchow,

- przy roztadunku nie zrzucaé elementéw preizolowanych.

2.4.4. Skladowanie.

Rury nalezy skladowac¢ wedlug asortymentéw wymiarowych, na réwnych powierzchniach do
wysokosci 1,5 m. i zabezpieczone przed rozsuwaniem sie.

Jezeli elementy preizolowane maja by¢ skladowane przez diuzszy okres, to nalezy je prze-
chowywaé¢ w miejscu ostonietym przed stoncem i opadami atmosferycznymi.

Kolana i trgjniki nalezy sktadowac¢ na paletach wg asortymentéw wymiarowych do 1,5 m.
wysokosci.

2.4.5. Ukladanie rurociagéw. (CPV: 45231110-9)

Przed ukladaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ sprawdzony pod wzgle-
dem dziatania systemu sygnalizacji uszkodzen.

Wytyczne montazu, ktore zapewniajg odpowiednia jakos¢ i przewidywana zywotnos¢ wyko-
nywanego zlgcza, powinny stanowic czes¢ skltadowa dokumentacji projektowej i powinny by¢
dostarczone razem z elementami skladowymi systemu preizolowanego.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic, czy wszystkie niezbedne elementy zostaty
nasuniete na elementy preizolowane.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych
musza by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniem plomienia palnika.

Dopuszczone jest spawanie kilku elementéw rurociagu na poziomie gruntu (nad wykopem) i
wpuszczenie calego odcinka do wykopu tak, aby nie uszkodzi¢ potaczen spawanych, ani
rury oslonowej. Ilos¢ zespolonych elementéow poza wykopem musi uwzglednia¢ mozliwosé
zabudowy tak wykonanego elementu w wykopie dot. innego istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego zalegajace na tej wysokosci.

2.4.5.1.0bmiar robot.

Zgodnie z przedmiarem jednostka obmiaru dla montazu rur jest [mb], a dla elementow sieci
cieptowniczej [szt.]

2.4.6. Spawanie. (CPV: 45262680-1)

Do spawania rur zastosowac¢ metode spawania TIG — wolframowa elektroda nietopliwg w
oslonie argonu. Metoda ta wykonac¢ zaréwno przetop jak i wypelnienie grani.

Proces spawania nalezy wykonac¢ zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna by¢
zgodna z EN 288-1; 1992 p. 5.1.1.

Rury ze szwem w miejscu polaczenia powinny by¢ obrocone wzgledem siebie tak aby odstep
pomiedzy szwami tych rur byt co najmniej rowny 10 krotnej grubosci Scianki taczonych rur.
Konce rur do potaczen spawanych nalezy przygotowac zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione
wspotosiowo i unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza sie ukosowanie ztaczy maksy-
malnie do 3°.

Prace spawalnicze nalezy wykonac przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powyzej 5°C,
przy predkosci wiatru nie przekraczajacej 5 m/s. Prac spawalniczych nie mozna wykonywac
bez zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotnosci wzglednej powietrza po-
wyzej 80%.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadow nalezy miejsce spawania
zabezpieczy¢ namiotem.
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Spawanie rur powinni wykonac¢ uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900.
Spawanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja technologiczng spawania zatwierdzona przez
Inwestora, a dla rob6t spawaniczych nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania.

Nadzé6r spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolowac jakos¢ materialéw dodatko-
wych, prawidlowos¢ gatunkéw materialow oraz atestow i Swiadectw jakosci materiatow.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien by¢ bezpieczny, mie¢ wazne aktualne dopuszczenia
do pracy i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z instrukcja wytwoércy oraz obowiazujacymi
przepisami.

Stanowisko spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpoza-
rowymi.

2.4.6.1. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla prac spawalniczych i zwiazanych z tym badania radiograficzne
jest [szt.] czyli [1 ztacze].

2.4.6.2. Kontrola polaczen spawanych.

Nalezy przeprowadzi¢:

a) kontrole w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna) — sprawdzenie przygo-
towania potaczen do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych,
sprawdzenie sprzetu spawalniczego, stanowiska pracy oraz materialéw pomocniczych,

b) w czasie spawania (kontrola biezaca) — sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarow i jako-
Sci, parametrow spawania, prawidtowos¢ oznakowania spoiny,

c) po spawaniu (kontrola koricowa) — prowadzenia dziennika spawania, dokonanie ogledzin
zewnetrznych wykonanych spoin, przeprowadzenie badan radiograficznych i ich wyni-
kow.

2.4.6.3. Odbior polaczen spawanych.

Przy odbiorze potaczen spawanych nalezy sprawdzic:

- zgodnoS¢ rur i materialow dodatkowych z atestami, Swiadectwami jakosci oraz Doku-
mentacjg Techniczna,

- weryfikacje uprawnien spawaczy,

- Dziennik Spawania.

Wszelkie zauwazone usterki, niezgodnosci i braki komisja odnotowuje w protokole odbioru.

Przed przystapieniem do zasypywania sieci nalezy:

- dokonac¢ odbioru zespolow ztaczy pod wzgledem hermetycznosci i odbioru dokumentac;ji
powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen.

- Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania przejS¢ przez przegrody budowlane (Sciany budyn-
kow),

Potwierdzeniem przeprowadzenia tych czynnosci powinien by¢ odpowiedni wpis do Dzienni-

ka budowy.

2.4.7. Instalacja alarmowa + monitoring.

Zaprojektowano 3 niezalezne obwody (petle) instalacji alarmowej z ktorych kazda nadzoro-
wana jest czterokanalowym wskaznikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowane;j.

Instalacje alarmowa wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Wszystkie polaczenia
przewodow alarmowych, kazde z osobna i narastajgco wraz z dhugoscia montowanej sieci
poddac¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu elektrycznego na lmb rury wg
instrukcji producenta rur. Konce przewodéw alarmowych doprowadzonych poszczegélnymi
przylaczami cieptowniczymi do budynkéw nalezy wyprowadzi¢ spod zakonczen termokurcz-
liwych i wlaczy¢ do puszek przylaczeniowych. W przypadkach kiedy przytacza wprowadzone
sg do piwnic budynkéw a nie do pom. wymiennikowni, nalezy wykona¢ przedtuzenie prze-
wodéw alarmowych poprzez uzycie oryginalnych kabli koncentrycznych z koncéwkami potla-
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czeniowymi i doprowadzi¢ do pom. weztow. Przez pom. piwniczne w/w kable koncentryczne
prowadzi¢ w korytkach systemowych z blach ocynkowanych.

Kabel monitoringu FTPSE (2x2x0,5) prowadzi¢ w bezposrednim sasiedztwie cieplociagu

w rurze RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwa poslizgowa i linka do przeciagania.

Uwaga:

Obok w/w rury ulozy¢ dodatkowa rure RHDPEt (jak wyzej) lecz o Srednicy 40 x 3,4 mm
Zaprojektowano trzy obwody (petle) monitoringu z ktérych kazdy obstugiwany bedzie przez
moduly sieciowe TROWIS 5590 zlokalizowane w wybranych weztach wymiennikowych.

Kable w/w prowadzone przez pomieszczenia piwniczne (od wejscia do budynku do pom.
wymiennikowni) prowadzi¢ w rurach ¢ 28 z PCV.

Calos¢ instalacji alarmowej i monitoringu wykona¢ wg zalgczonego schematu instalacji
alarmowe;j.

2.4.8. Mufowanie zlaczy.

Mufowanie zlacz wykonaé przy uzycie muf tulejowych sieciowanych radiacyjnie z klejem
termotopliwym i masa butylowa (mastik) z korkami zamykajacymi zgrzewanymi.
Wypelnienie muf wykonac spieniajacymi piankami poliuretanowymi (dwuskladnikowymi)
spelniajacymi obowiazujace na dzien dzisiejszy wymagania pod wzgledem ochrony Srodowi-
ska.

Dla danych wielkosci muf uzywaé odpowiednich objetosci pianki okreslonych przez produ-
centa rur. Do mufowania zlacza przystapi¢ po ostatecznym odbiorze potaczenia spawanego
i polaczeniu i sprawdzeniu przewodoéw alarmowych.

Mufy nasuwac na oczyszczone powierzchnie ptaszczéw koncow rur, obkurczy¢ przy uzyciu
palnika do spalania gazu propan-butan. Po ostygnieciu muf wykonaé¢ prébe szczelnosci
(hermetyzacji) ztacza, powietrzem o ciSnieniu 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku proby przy-
stapi¢ do zalewania muf pianka.

Calos¢ prac zwiazanych z wykonywaniem mufowania zlacz wykonac przez przeszkolonych w
tym zakresie pracownikow.

2.4.9. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagow.

Wydluzenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacje” na zalo-
mach (kolanach).

Dla umozliwienia wydtuzen termicznych, ramiona kompensacyjne w obrebie kolan obtozyc¢
typowymi matami kompensacyjnymi, ktérych ilo§¢ i miejsce okreslono na zalaczonych ry-
sunkach.

W strefach kompensacyjnych wykonac¢ poszerzenia wykopow wg rys. nr 25 Poszerzenie wy-
kopéw w strefach kompensacyjnych.

Szczegoly montazu catej sieci pokazano na rys. nr 11 Schemat technologiczny.

2.4.10. Roboty prowadzone w kanalach, komorach rozdzielczych i budynkach.

Zakres rob6t w komorach podano na rysunkach w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie przylacza cieplownicze w budynkach zakonczono w pomieszczeniach weztéw
cieplnych zaworami odcinajacymi kulowymi z koncéwkami do wspawania. Wszystkie przyla-
cza w bezposrednim sasiedztwie zaworow odcinajacych wyposazono w spinki uzbrojone w
trzy zawory Dn 15 z koncéwkami do wspawania. Wymagania stawiane zaworom PN 1,6 MPa
przy 150 °C. W komorach rozdzielczych zastosowac zawory typu i wymaganiach jak na przy-
laczach.

Rurociagi przylaczy — rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219.

W budynkach rurociagi uktadac¢ na typowych podparciach (zawiesiach) montowanych do
Scian lub stropu.

Po montazu rurociagi oczysci¢ z rdzy do 3st. czystosci szczotkami drucianymi, odttuscic
benzyna ekstrakcyjna po czym zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie
1 x farba podkladowg miniowa i 1 x farbga nawierzchniowa.
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Izolacje termiczna rurociagéw potlaczeniowych w komorach i budynkach wykonac otulinami
z welny mineralnej z wlokien sztucznych pokrytych blacha stalowg ocynk, grubos¢ okreslo-
no w PBW.

2.5. Zasypanie wykopu.

Po dokonaniu w/w odbioréw mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Rury nalezy zasypywac piaskiem, 10 cm powyzej gornej ich powierzchni. Do wypelnienia
wykopu zaleca sie stosowac piasek okreslony w poz. 2.3.4.

W miare wypelnienia wykopu gruntem z wykopu nalezy usunac¢ z niego kamienie, zanie-
czyszczenia itp.

Po wypelnieniu przestrzeni miedzy rurociagami i rurociagami a wykopem, uzyty materiat
nalezy zagescic recznie, uwazajac by nie uszkodzi¢ rur oslonowych.

Na ustabilizowanej podsypce nalezy wykonac¢ zasypke wlasciwa, stabilizujac ja recznie lub
przy uzyciu lekkich zageszczarek

Na ustabilizowanej zasypce na kazdym z rurociagéw, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza,
oznaczajaca trase cieplociagu.

Pozostalg czes¢ wykopu nalezy uzupelni¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go co 20cm recz-
nie.

2.6. Odbudowa drog, chodnikow i terenéw zielonych
2.6.1. Teren6w zielonych i malej architektury

Tereny zielone (trawniki, ogrédki przyblokowe, ogrodzenia, elementy matlej architektury)
przywrocic¢ do stanu pierwotnego. Wierzchnia warstwe wykopow gr. min. 20 cm wypelnic
humusem zdjetym przed rozpoczeciem wykopow zasadniczych.

Wszystkie krzewy i mlode drzewa wykopane i zadolowane podczas wykonywania wykopow
nalezy posadzi¢ w miejscach z ktérych zostaly usuniete. Przesadzanych drzew nie nalezy
nasadzi¢ na trasie wykonanego cieplociagu. Odleglos¢ min. sadzonych drzew nie moze by¢
mniejsza od 3 m skrajnego elementu wbudowanej sieci cieptownicze;j.

Tereny zielone nalezy wyplantowac i obsiac¢ trawa. Rodzaj trawy uzgodnic¢ z Administracja
Osiedla.

2.6.2. Nawierzchni utwardzonych

Na terenie budowy wystepuja ciagi jezdne i pieszo - jezdne z nawierzchnig z asfaltu lanego,
kostki betonowej (trylinki) i betonu wylewanego na mokro.

Chodniki posiadaja nawierzchnie z plytek betonowych uktadanych na piasku, asfaltu lane-
go, kostki brukowej i betonu wylewanego na mokro.

Nawierzchnie z kostki brukowej, ptytek betonowych i trylinki nalezy rozebrac, posegregowac
i utozy¢ w stosy w wyznaczonych miejscach skladowania. Rozebrany material o pelnej war-
tosci uzytkowej nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia rozebranych nawierzchni. W miejsce
rozebranego materialu nie nadajacego sie do ponownego uzycia nalezy zastapi¢ nowym,
identycznym materialem spelniajacym wymogi wytrzymatosciowe i kolorystyczne.
Nawierzchnie z materiatow litych nalezy rozebrac¢. Gruz betonowy z rozbiérki nalezy wywiez
z placu budowy na ustalone wczesniej gruzowisko. Rozebrane nawierzchnie z asfaltu nie
wolno mieszac z gruzem betonowym lecz wywiez z placu budowy do najblizszej wytworni
mas bitumicznych.

Krawezniki uktadac¢ na tawach betonowych. Do wykonania podbudéw pod nawierzchnie
uzy¢ nowych materialéow. Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu nalezy wy-
twarza¢ w mieszarniach stacjonarnych. Niedopuszczalne jest wytwarzanie mieszanki na od-
budowywanej drodze.

Materialem do wykonania podbudowy pod drogi i ciagi pieszo-jezdne powinna by¢ mieszan-
ka frakcjonowana pospoétki lub zwiru 0-31,5 mm z dodatkiem kruszywa tamanego tj. klinca
4/20mm. Grubos§é warstwy dolnej nie moze by¢ mniejsza od 20 cm po zageszczeniu.

Gorna warstwe gr. 8 cm nalezy wykonac z ttucznia lub klinca 20/31,5 mm.

Stopien zageszczenia podbudowy nie mniejszy od 1.0 wg normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481(metoda II).
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera kontraktu.

Wymagane wartosci ugiec¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

- Wymagany modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm w MPa:

- wtorny E2; stosunek modulow E2/EI 200 <2,2. Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem
samochodu o obciazeniu 57,5 kN mierzone z pomoca belki Benkelmana do 0,7 mm.
Podbudowy pod chodniki wykonac¢ z tlucznia gr. 20-31,5 mm. Grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm. Chodniki odbudowac z materialow z rozbiérki uzupelniajac brakujaca ich
czeS¢ nowym, tozsamym materialem. Kostke brukowa i ptytki betonowe uklada¢ na 5 cm
podsypce z piasku. Chodniki z asfaltu lanego odbudowac¢ poprzez utozenie warstw asfaltu o
o grubosci 2+5 cm.

III. Odbiory.
3.1. Przemiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét budowy preizolowanej sieci cieptowniczej w trakcie budowy i po wykonaniu
przed oddaniem do eksploatacji.

3.2. Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora pro-

gramu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogbdlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoS¢ wykonania robot,

- sposo6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

b) czesc szczegbdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

3.3. Dokumenty budowy.
3.3.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco, a kazdy zapis bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu oraz
jej stanowiska stuzbowego.

3.3.2. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu Budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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3.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgla-
du na zyczenie Zamawiajacego.

3.4. Odbiory wykonanej sieci.

Wykonawstwo sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych podlega odbiorom:

- czeSciowym — w zakresie etapow prac, ktérych jakos¢ nie moze by¢ oceniana w dalszych
odbiorach tj. wprowadzenia na budowe, odbioru materialéow, sprawdzenia niwelacji dna
wykopu lub podsypki, sprawdzenia jakosci potaczen spawanych rur przewodowych, pro-
by ci$nieniowej (szczelnosci) rurociagu, dopuszczenia polaczen spawanych do izolowania,
wykonania zespotu zlaczy spawanych i ich hermetyzacji, ptukanie sieci, wykonania za-
sypki koncowej, zakwalifikowania sieci do uruchomienia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakonczenie etapu robét powinno
by¢ potwierdzone spisaniem ,,Protokolu czesciowego odbioru preizolowanej sieci cieptow-
niczej”.

- koncowym - polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci, potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru konicowego” i
,» Protokotu przekazania do eksploatacji obiektu sieci cieplowniczej”. Protokét z koncowe-
go odbioru jest dokumentem technicznym koncowym pomiedzy Inwestorem i Wykonaw-
ca.

IV. DOKUMENTY ODNIESIENIA
4.1. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geode-
zyjneg ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (z. U. Nr38,
poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — sprawie informagji dotyczacej bezpieczen-
stwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdz. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonal no-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Nr75, poz. 664).

4.2. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pbzniej-
szymi zmianami),
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881 z pézniejszymi zmiana-
mi),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi

Zmianami),

4.3. Normy.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wyko-
nania.

PN-EN 488:2005

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptasz-
czem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespo6t rurowy ze stalowej rury
przewodowsj, izolacji cieplngj z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 253:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowe;.

PN-EN 13941:2006

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.

PN-EN 489:2009

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Zesp6t ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:2009

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 448:2009

Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoly ze stalowej rury przewodowse, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 253:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych — Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowsj, izolacji cieplngj z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 14419:2004

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanow awaryjnych (oryg.).

PN-EN 448:2004

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bez-
posrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoty z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza
ostonowego z polietylenu (oryg.).

PN-EN 448:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych — Ksztattki - zespotly z rury stalowej
przewodowsj, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:1999
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System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych — Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489:1999

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych — Zespot ztacza stalowych rur prze-
wodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-M-69434

Elektrody otulone do spawania.

PN-M-69703:1975

Spawal nictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

PN-87/M-69772

Spawal nictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiogramow.

PN-89/M-69777

Spawal nictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikoéw badan ultradzwigkowych.
PN-89/M-70055.01

Spawal nictwo. Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych. Postanowienia ogélne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych — zeszyt 4
— COBRTI INSTAL.
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